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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | “L.R. 12/2024 Art. 8 modificata dalla L.R. 5/2025 - “Interventi straordinari
in materia di edilizia scolastica - Abbattimento barriere architettoniche:
Realizzazione mini-ascensore esterno al fabbricato presso la Scuola
primaria e dell'Infanzia di Pontenuovo S. Pertini”.

CUP B57G25000110002

COMMITTENTE: | COMUNE DI DERUTA

Data, 12/05/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TzRiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Spostamento corpo radiante sotto finestra ove occorre sparapettare ¢ istallazione a fianco. Comprese le
NPO1 opere edili e di finitura, le operazioni idrauliche necessarie al completo svolgimento.
ELEMENTI:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UILh 8,000 31,28 250,24| MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 8,000 28,99 231,92| MDO/RU
(L) Materiali a corpo 1,000 193,92 193,92
(L) Noli a corpo 1,000 5,12 5,12
(L) Trasporti a corpo 1,000 12,00 12,00
Sommano euro 693,20
Spese Generali 15.00% * (693.20) euro 103,98
Sommano euro 797,18
Utili Impresa 10% * (797.18) euro 79,72
TOTALE euro/cadauno 876,90
Nr. 2 Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 a
NP02.CAM |marchio Levocell o similari) da miscelare in sito con benna miscelatrice e ... razioni necessarie per
I’esecuzione del lavoro.
Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.
ELEMENTI:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UILh 0,300 31,28 9,38 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 0,300 28,99 8,70 MDO/RU
(L) Materiali a corpo 1,000 13,01 13,01
(L) Noli a corpo 1,000 2,30 2,30
(L) Trasporti a corpo 1,000 2,20 2,20
Sommano euro 35,59
Spese Generali 15.00% * (35.59) euro 5,34
Sommano euro 40,93
Utili Impresa 10% * (40.93) euro 4,09
TOTALE euro/ mq 45,02
Nr. 3 Compenso sul costo dell'intonachino standard per realizzazione di intonachino con diversi colori e diversa
NP04 grana al fine di realizzare fasce con differente finitura. Grana grossa e ... coronamento, secondo le
indicazioni della D.L.
Si considera un incremento del 40% sul prezzo dell'intonachino standard.
ELEMENTI:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UILh 0,100 31,28 3,13 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 0,100 28,99 2,90, MDO/RU
(L) Materiali m2 1,000 2,00 2,00
(L) Noli m2 1,000 0,15 0,15
(L) Trasporti m2 1,000 0,13 0,13
Sommano euro 8,31
Spese Generali 15.00% * (8.31) euro 1,25
Sommano euro 9,56
Utili Impresa 10% * (9.56) euro 0,96
TOTALE euro/m2 10,52
Nr. 4 Rimozione e smaltimento rampa esistente in legno.
NP06 ELEMENTI:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UT h 3,500 31,28 109,48 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UIL h 3,500 28,99 101,47 MDO/RU
(L) Materiali a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Nolih 0,550 6,40 3,52
(L) Trasporti h 2,000 80,42 160,84
A RIPORTARE 395,31
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T;‘RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE

RIPORTO 395,31

Sommano euro 395,31

Spese Generali 15.00% * (395.31) euro 59,30

Sommano euro 454,61

Utili Impresa 10% * (454.61) euro 45,46

TOTALE euro/acorpo 500,07

A RIPORTARE
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Data, 12/05/2026

11 Tecnico

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T;‘RiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 5 Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI
2Me (netto) euro/h 31,28 MDO/RU
Nr. 6 Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI
3Me (netto) euro/h 28,99 MDO/RU

A RIPORTARE
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