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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Spostamento corpo radiante sotto finestra ove occorre sparapettare e istallazione a fianco. Comprese le
NP01 opere edili e di finitura, le operazioni idrauliche necessarie al completo svolgimento.

E L E M E N T I:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h 8,000 31,28 250,24 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 8,000 28,99 231,92 MDO/RU
(L)  Materiali a corpo 1,000 193,92 193,92
(L)  Noli a corpo 1,000 5,12 5,12
(L)  Trasporti a corpo 1,000 12,00 12,00

Sommano euro 693,20
Spese Generali 15.00% * (693.20)  euro 103,98

Sommano euro 797,18
Utili Impresa 10% * (797.18)  euro 79,72

T O T A L E  euro / cadauno 876,90

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 a
NP02.CAM marchio Levocell o similari) da miscelare in sito con benna miscelatrice e  ... razioni necessarie per

l’esecuzione del lavoro.
Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.
E L E M E N T I:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h 0,300 31,28 9,38 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 0,300 28,99 8,70 MDO/RU
(L)  Materiali a corpo 1,000 13,01 13,01
(L)  Noli a corpo 1,000 2,30 2,30
(L)  Trasporti a corpo 1,000 2,20 2,20

Sommano euro 35,59
Spese Generali 15.00% * (35.59)  euro 5,34

Sommano euro 40,93
Utili Impresa 10% * (40.93)  euro 4,09

T O T A L E  euro / mq 45,02

Nr. 3 Compenso sul costo dell'intonachino standard per realizzazione di intonachino con diversi colori e diversa
NP04 grana al fine di realizzare fasce con differente finitura. Grana grossa e ...  coronamento, secondo le

indicazioni della D.L.
Si considera un incremento del 40% sul prezzo dell'intonachino standard.
E L E M E N T I:
(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h 0,100 31,28 3,13 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 0,100 28,99 2,90 MDO/RU
(L)  Materiali m2 1,000 2,00 2,00
(L)  Noli m2 1,000 0,15 0,15
(L)  Trasporti m2 1,000 0,13 0,13

Sommano euro 8,31
Spese Generali 15.00% * (8.31)  euro 1,25

Sommano euro 9,56
Utili Impresa 10% * (9.56)  euro 0,96

T O T A L E  euro / m2 10,52

Nr. 4 Rimozione e smaltimento rampa esistente in legno.
NP06 E L E M E N T I:

(E) [2Me (netto)] Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI h 3,500 31,28 109,48 MDO/RU
(E) [3Me (netto)] Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI h 3,500 28,99 101,47 MDO/RU
(L)  Materiali a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Noli h 0,550 6,40 3,52
(L)  Trasporti h 2,000 80,42 160,84

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

A   R I P O R T A R E 395,31
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 395,31

Sommano euro 395,31
Spese Generali 15.00% * (395.31)  euro 59,30

Sommano euro 454,61
Utili Impresa 10% * (454.61)  euro 45,46

T O T A L E  euro / a corpo 500,07
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI
Nr. 5 Comparto edile - Operaio specializzato - al netto SG+UI
2Me (netto) euro / h 31,28 MDO/RU
Nr. 6 Comparto edile - Operaio qualificato - al netto SG+UI
3Me (netto) euro / h 28,99 MDO/RU
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Il Tecnico

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA  [0188 Pontenuovo Rev8 06-07-2026 (edili+sicurezza).dcf   (C:\Users\Operatore1\Desktop\archivio locale computi\0188 Pontenuovo\Ascensore + rampa\Rev8 06-07-2026 TOL (no mattoncini)\)]

A   R I P O R T A R E 


		2026-07-09T07:49:21+0000
	bruno mario broccolo




