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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI RISPONDENTE
02.01.0072.C AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-
AM escavatori, piccoli trattori, mini ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La

misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 8,54 78,00 666,12 293,26 44,026

2 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo
02.01.0080.0 scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01 cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.
SOMMANO mcxkm 137,20 0,54 74,09 33,55 45,283

3 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo
02.01.0080.0 scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01 cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.
SOMMANO mcxkm 16,80 0,54 9,07 4,03 44,444

4 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
02.03.0130.0 murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
01 conglomerato cementizio ... ffettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle

spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.
SOMMANO mc 4,26 805,00 3 4́29,30 1́ 719,56 50,143

5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.C mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
AM materiale; l' ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito rispondente ai C.A.M (D.M. 23/06/2022).
SOMMANO mq 6,93 25,70 178,10 84,36 47,368

6 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di
03.01.0020.0 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o
01 pietrisco di frantoio, con idone ... a finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3

di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 11,20 24,20 271,04 108,64 40,084

7 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di
03.01.0020.0 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o
05.CAM pietrisco di frantoio, con idone ...  indicata si intende come somma dei contributi dati

dalle singole frazioni utilizzate. (Punto 2.5.2 del D.M. 23/06/2022)
SOMMANO mq 11,20 0,10 1,12 0,00

8 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE
03.02.0123.C RISPONDENTE AI C.A.M . Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore
AM superiore a due o più teste con malta  ... te si intendono come somma dei contributi dati

dalle singole frazioni utilizzate. B239 (Punto 2.5.5 del D.M. 23/06/2022)
SOMMANO mc 3,36 465,00 1́ 562,40 430,08 27,527

9 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0011.0 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo  ... a.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 1,45 201,00 291,45 10,60 3,636

10 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
03.03.0025.0 ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
01 ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in as ... a. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).

SOMMANO mc 6,86 182,00 1́ 248,52 48,51 3,886

11 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 1,98 27,90 55,24 18,55 33,579

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

A   R I P O R T A R E 7 7́86,45 2 7́51,14
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12 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 2,24 27,90 62,50 37,50 60,000

13 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 60,83 2,52 153,29 13,59 8,871

14 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE
04.01.0120 ESISTENTI. Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti,

eseguite con mattoni o pietrame. Sono ... apertura prima dell'esecuzione del lavoro al
filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura realizzata.

SOMMANO mc 1,44 831,00 1́ 196,64 567,58 47,431

15 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
06.CAM recupe ... indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni

utilizzate (Punto 2.5.5 del D.M. 23/06/2022)
SOMMANO mq 2,70 551,00 1́ 487,70 791,10 53,176

16 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A
04.04.0040.0 MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
02 qualsiasi altezza e profondità, diame ... rre per dare l'opera finita. Per ogni centimetro di

diametro, per ogni metro di lunghezza.  Fori in murature di mattoni.
SOMMANO mxcm 110,88 24,30 2 6́94,38 1́ 538,00 57,082

17 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea
06.01.0020 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni della ... hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 6,72 65,00 436,80 272,48 62,381

18 RIVESTIMENTO A INTONACHINO A CALCE PER ESTERNI ED INTERNI.
06.01.0390 Rivestimento minerale a intonachino a calce, traspirante e decorativo, assolutamente

naturale, ideale per muri umidi, est ... mano e lisciata a regola d’arte con fratazzo
spugnato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mq 66,96 26,30 1́ 761,05 696,07 39,526

19 RASATURA ARMATA. Realizzazione di rasatura armata da eseguirsi su superfici
06.01.0570.0 intonacate o da intonacare, atta alla successiva posa della finitura ad intonachino
02 colorato, Realizzazi ... sa della terza e ultima mano di rasante. Sono esclusi,

l'intonachino e i pezzi speciali quali angolari, gocciolatoio ecc
SOMMANO mq 66,96 40,20 2 6́91,79 1́ 114,08 41,388

20 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E
06.03.0080.0 DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e
02 poste in opera con malta comune, per sogl ... e occorrono; la smussatura in costa. È

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 4.
SOMMANO mq 10,80 242,00 2 6́13,60 790,67 30,252

21 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe
06.04.0360 antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati

uguali di cui il superiore con impas ... a, compreso idoneo massetto di conglomerato
cementizio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 10,50 65,00 682,50 269,75 39,524

22 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
01 fibre minerali, per pareti e tetti in int ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 66,96 17,20 1́ 151,71 203,56 17,674

23 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
02 fibre minerali, per pareti e tetti in int ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

A   R I P O R T A R E 22 7́18,41 9 0́45,52
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compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 468,72 2,44 1́ 143,68 14,06 1,230

24 STRUTTURA METALLICA PER CONTROPARETI INTERNE ED ESTERNE DI
07.04.0020.0 SPESSORE RIDOTTO DA ADDOSSARE ALLE STRUTTURE ESISTENTI.
02 Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fo ...  a C delle dimensioni

assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm.
interasse cm. 40.

SOMMANO mq 66,96 30,30 2 0́28,89 596,33 29,392

25 LASTRA PREFABBRICATA IN FIBROCEMENTO. Fornitura e posa in opera di
07.04.0060.0 lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore variabile, per la realizzazione di pareti,
03 contropareti e contro ... o altro occorre per dare l'opera finita .  Lastra prefabbricata in

fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici.
SOMMANO mq 66,96 34,20 2 2́90,03 210,76 9,204

26 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
01 ad interas ... oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di

cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.
SOMMANO m 12,50 27,90 348,75 123,09 35,294

27 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
05.CAM ad interas ... nti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008

(CLP) e s.m.i. (Punto 2.5.13 del D.M. 23/06/2022)
SOMMANO m 12,50 0,10 1,25 0,00

28 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o
08.01.0020.0 sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere
01 per la formazione di giunti  ...  previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto

occorre per l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 5,58 33,80 188,60 65,35 34,650

29 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o
08.01.0020.0 sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere
05.CAM per la formazione di giunti  ... nti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento

(CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (Punto 2.5.13 del D.M. 23/06/2022)
SOMMANO m 5,58 0,10 0,56 0,00

30 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M. Acciaio FE 00 UNI 7070-
10.01.0010.0 72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
02.CAM posto in opera.So ... 06/2022) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 252,00 11,20 2 8́22,40 1́ 594,13 56,481

31 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI.
11.01.0062.0 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
07.CAM sezione, laminati a caldo, f ... zzate. (Punto 2.5.4 del D.M. 23/06/2022) Tubolari senza

saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 4 0́85,15 6,10 24 9́19,42 3 1́14,93 12,500

32 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.0082 alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di

acciaio di qual ... i di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 302,80 6,30 1́ 907,64 490,98 25,738

33 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
11.02.0050 zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 4 0́85,15 0,36 1́ 470,65 694,48 47,222

34 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco
11.02.0060 in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 4 0́85,15 0,31 1́ 266,40 590,99 46,667

35 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per
11.03.0020.0 copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e
02 interposto poliuretano espanso, f ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

A   R I P O R T A R E 61́ 106,68 16 5́40,62
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SOMMANO mq 3,32 75,00 249,00 55,86 22,432

36 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO
12.01.0071.C RISPONDENTE AI C.A.M.. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
AM pigmenti selezionati, per esterni, esegui ... quinamento indoor), devono essere rispettati

i valori tabellari del criterio descritto al Punto 2.5.1 del DM 23/06/2022.
SOMMANO mq 6,72 19,11 128,42 71,23 55,468

37 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per
12.03.0010.0 esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
01 compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
SOMMANO mq 16,80 9,80 164,64 80,04 48,617

38 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed
12.03.0030.0 esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
01 con i corrispondent ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura

con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO mq 16,80 21,60 362,88 177,06 48,792

39 COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso per armadio locale
15.11.0125 macchine.

SOMMANO cad 1,00 520,00 520,00 110,00 21,154

40 COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO ALLACCIO
15.11.0126 LINEA TELEFONICA). Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea

telefonica).
SOMMANO cad 1,00 1́ 150,00 1́ 150,00 240,00 20,870

41 Piattaforma elevatrice automatica 2AT, dimensioni 900x1300, luce 900x2000, 2
15.11.0133 fermate

SOMMANO cad 1,00 16 3́68,00 16 3́68,00 5 1́80,00 31,647

42 Differenza per ogni fermata in più (piattaforma automatica 2AT)
15.11.0134 SOMMANO cad 1,00 1́ 254,00 1́ 254,00 360,00 28,708

43 SOTTOFONDAZIONE O FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI DI
19.02.0047.C RICICLO. Sottofondazione o fondazione stradale con materiali di riciclo, di
AM granulometria massima di mm 60. La Direzione Lavo ... sizione di strati di spessore

massimo non superiore a cm 30. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO mc 0,84 30,90 25,96 1,69 6,505

44 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
19.02.0050 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per

una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata, previa asportazione della
superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 8,40 2,39 20,08 4,94 24,583

45 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
19.07.0210 prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo

arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 11,20 23,50 263,20 14,22 5,404

46 Spostamento corpo radiante sotto finestra ove occorre sparapettare e istallazione a
NP01 fianco. Comprese le opere edili e di finitura, le operazioni idrauliche necessarie al

completo svolgimento.
SOMMANO cadauno 3,00 876,90 2 6́30,70 1́ 446,48 54,985

47 Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo
NP02.CAM Levostab 99 a marchio Levocell o similari) da miscelare in sito con benna miscelatrice e

... razioni necessarie per l’esecuzione del lavoro.
Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.

SOMMANO mq 8,40 45,02 378,17 151,87 40,160

48 Compenso sul costo dell'intonachino standard per realizzazione di intonachino con
NP04 diversi colori e diversa grana al fine di realizzare fasce con differente finitura. Grana

grossa e ...  coronamento, secondo le indicazioni della D.L.
Si considera un incremento del 40% sul prezzo dell'intonachino standard.

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

A   R I P O R T A R E 84 6́21,73 24 4́34,01
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R I P O R T O 84 6́21,73 24 4́34,01

SOMMANO m2 66,96 10,52 704,42 0,00

49 Rimozione e smaltimento rampa esistente in legno.
NP06 SOMMANO a corpo 1,00 500,07 500,07 210,95 42,184

Parziale LAVORI A MISURA euro 85 8́26,22 24 6́44,96 28,715

T O T A L E   euro 85 8́26,22 24 6́44,96 28,715
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 85 8́26,22 24 6́44,96 28,715

M:002 OPERE STRUTTURALI ASCENSORE euro 47 1́42,02 9 8́65,91 20,928

M:002.001
 
    categoria OG1 euro 19 4́85,55 5 4́65,51 28,049

M:002.001.001
 
         OPERE NON STRUTTURALI euro 13 1́68,90 3 3́48,28 25,426

M:002.001.002
 
         OPERE STRUTTURALI euro 6 3́16,65 2 1́17,23 33,518

M:002.003
 
    categoria OS18a euro 27 6́56,47 4 4́00,40 15,911

M:002.003.002
 
         OPERE STRUTTURALI euro 27 6́56,47 4 4́00,40 15,911

M:003 CORPO ASCENSORE euro 19 2́92,00 5 8́90,00 30,531

M:003.002
 
    categoria OS4 euro 19 2́92,00 5 8́90,00 30,531

M:003.002.001
 
         OPERE NON STRUTTURALI euro 19 2́92,00 5 8́90,00 30,531

M:004 OPERE STRUTTURALI EDILI MURATURE euro 11́ 536,04 5 3́99,75 46,808

M:004.001
 
    categoria OG1 euro 11́ 536,04 5 3́99,75 46,808

M:004.001.001
 
         OPERE NON STRUTTURALI euro 5 4́22,40 2 3́21,51 42,813

M:004.001.002
 
         OPERE STRUTTURALI euro 6 1́13,64 3 0́78,24 50,350

M:005 RAMPA ESTERNA euro 7 8́56,16 3 4́89,30 44,415

M:005.001
 
    categoria OG1 euro 7 8́56,16 3 4́89,30 44,415

M:005.001.001
 
         OPERE NON STRUTTURALI euro 7 8́56,16 3 4́89,30 44,415

TOTALE  euro 85 8́26,22 24 6́44,96 28,715

 
    Data, 12/05/2026

Il Tecnico
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