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Elaborato; 

OS - Oneri della Sicurezza

PROGETTO ESECUTIVO



DATO DESCRIZIONE FORMULE

O Oneri calcolati Psg x SG ---> 4 681,43 €
SG Importo delle Spese Generali calcolate (IL / Csg1) x Csg2 ---> 10 177,02 €
Psg Percentuale delle Spese Generali T1 x [1 + (T2 + T3 + T4)] ---> 46,00%
T1% Percentuale di base vedi tabella sottostante
T2% Incremento per difficoltà operative vedi tabella sottostante dati di input
T3% Incremento per livello di rischio vedi tabella sottostante
T4% Altri incrementi vedi tabella sottostante
Csg1 Coefficiente 1 delle spese generali 1,1 x (1 + Csg2) ---> 1,265 (Umbria 2025)
Csg2 Coefficiente 2 % spese generali Vedi prezzario (percentuale imposta al 15%) ---> 15,00% (Umbria 2025)

Tabella 1
Raggruppamento per categorie B C D E

Importo lavori (€) Ristrutturazioni Nuove Costruzioni Opere a rete Opere Stradali Opere di Bonifica Opere Tecnologiche
0 < IL < 150.000 40,00% 34,00% 28,90% 24,60% 20,90% 17,70%

150.000 < IL < 500.000 34,50% 29,30% 24,90% 21,20% 18,00% 15,30%
500.000 < IL < 1.500.000 25,30% 21,50% 18,30% 15,50% 13,20% 11,20%

1.500.000 < IL < € 5.000.000 16,80% 14,30% 12,20% 10,30% 8,80% 7,50%
IL > 5.000.000 12,60% 10,70% 9,10% 7,80% 6,60% 5,60%

Tabella 2
Natura dei lavori

Disagevole - Mezzi piccoli Disagevole - Mezzi normali Agevole - Mezzi piccoli Agevole - Mezzi normali
Opere edili 10% 8% 5% 2%

Opere stradali 7% 5% 3% 1%

Tabella 3
Livello di Rischio Basso Medio Alto

5% 10% 15%

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 4 681,43 €
Tabella 4 INCIDENZA SULL'IMPORTO LAVORI 5,45%

10% LAVORI EDILI PURI 67 846,81 €
10% SPESE GENERALI 10 177,02 €
10% UTILE DI IMPRESA 7 802,38 €

0% INCIDENZA SULLE SPESE GENERALI 46,00%

Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore.

T3% - Incremento per livello di rischio

Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame.

T4% - Altri incrementi

RISULTATI DI 
CALCOLO

Nessun incremento

CALCOLO ONERI PER LA SICUREZZA 

T1% - Percentuale di base
A

Relativamente alla corretta assegnazione della categoria d’opera al giusto raggruppamento si riportano nell’allegato A nella “Tabella delle Categorie” sia i riferimenti associati alle categorie EX D.P.R. n. 34/2000 sia 
di quelle ridefinite ai sensi del D.P.R. n.207/2010; l’assegnazione del singolo lavoro è fatta sulla base della categoria di lavori prevalente.

IMPORTO LAVORI DA COMPUTO

85 826,22 €

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose
Demolizioni estese  > 70% della cubatura preesistente

Opere prefabbricate

T2% - Incremento per difficoltà operative
Mezzi impiegabili in riferimento all’area di cantiere
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