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Attivita' di analisi urbanistica
Progetto preliminare di adeguamento

di un edificio a logistica
sito in Comune di Oleggio (NO)
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Corso Giacomo Matteotti, 10
20121 – Milan
PEC: colliersitalysgr@pec.it
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

Accesso e area a parcheggio

Demolizioni

--
1

01.A01.B10.02
5

(M)

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano,
fino ad una profondità massima di cm 60, compreso
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale per profondità fino a Cm 35 eseguito a
macchina
Ingresso 2 26,000 26,00 425,88
Area per manovra 4,000 4,00 65,52

Sommano m² 30,00 16,38 491,40

Totale - 491,40

Accesso e area a parcheggio

Demolizioni

SCAVO PER CASSONETTO
2

19.P03.A05.01
5

(M)

SCAVI Scavo di sbancamento per la formazione del
cassonetto per una profondita' di cm 35/40, compreso il
trasporto del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato (Ca)
Ingresso 1 81,000 0,500 40,50 218,30
Area per manovra 50,000 0,500 25,00 134,75

Sommano m³ 65,50 5,39 353,05

Totale SCAVO PER CASSONETTO 353,05

Accesso e area a parcheggio

Demolizioni

Segnaletica Orizzontale
3

04.P83.E08.00
5

(M)

Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a
lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione
mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale.
Asportazione di segnaletica

36,000 14,400 0,100 51,84 667,70

Sommano m² 51,84 12,88 667,70

Totale Demolizioni 1.512,15

Totale Segnaletica Orizzontale 667,70

Accesso e area a parcheggio

OPERE STRADALI

CORDOLI
4

01.A23.B50.00
5

(M)

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei
materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400
- ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come
sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro
le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con

A RIPORTARE 1.512,15

Committente: 

      REG. INT. N. PRCC-33-2026
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 1.512,15

scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il
rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
Ingresso 2+ 18,000 18,00 318,06

Sommano m 18,00 17,67 318,06

5
01.P05.B45.00

5
(M)

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in
cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due
facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di
cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da
permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di
diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della
citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale
comunque da consentire un interasse tra foro e foro del
cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo cm
12 altezza cm 30
isole di traffico 18,000 18,00 177,84

Sommano m 18,00 9,88 177,84

Totale CORDOLI 495,90

Accesso e area a parcheggio

OPERE STRADALI

PACCHETTO STRADA
6

25.A01.D50.0
05
(M)

Misto cementato Per strato di fondazione stradale

26,000 0,100 2,60 119,29

81,000 0,100 8,10 371,63

Sommano m³ 10,70 45,88 490,92

7
25.A15.A00.0

05
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale compresa la correzione e costipamento
secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in
opera dopo costipamento
Strato di base 26,000 0,300 7,80 168,25
Strato di base 81,000 0,300 24,30 524,15

Sommano m³ 32,10 21,57 692,40

8
25.A15.A15.0

15
(M)

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) come da norme tecniche. Steso
con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazione della direzione lavori, compresa la
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per m²
e per uno spessore di cm 5
Binder di collegamento 26,000 26,00 237,64
Binder di collegamento 81,000 81,00 740,34

Sommano m² 107,00 9,14 977,98

9 Provvista e stesa di tappeto di usura, a bassa emissione

A RIPORTARE 4.169,35

Committente: 

      REG. INT. N. PRCC-33-2026



Progettista: Pagina 3
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 4.169,35

30.A85.A15.0
10
(M)

sonora, in conglomerato bituminoso confezionato con
bitume modificato con l'aggiunta di polverino di gomma
proveniente da riciclo di pneumatici fuori uso (PFU),
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., per processi di realizzazione di tipo "WET" o
"DRY". steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate. Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal
D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.2.4 e 2.3.1. - bitume
modificato con processo "WET" per uno spessore finito
compresso pari a 4 cm
Strato di usura in bitume modificato 26,000 26,00 249,08
Strato di usura in bitume modificato 81,000 81,00 775,98

Sommano m² 107,00 9,58 1.025,06

Totale PACCHETTO STRADA 3.186,36

Accesso e area a parcheggio

OPERE STRADALI

Segnaletica
10

04.P83.C01.00
5

(M)

Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.
Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni
metro quadro effettivamente spruzzato. Passaggi
pedonali e segni sulla carreggiata

5,000 43,000 0,100 21,50 280,36

22,000 22,00 286,88

Sommano m² 43,50 13,04 567,24

Totale Accesso e area a parcheggio 5.761,65

Totale OPERE STRADALI 4.249,50

Totale Segnaletica 567,24

TOTALE 5.761,65

Data 13/04/2026

Il Tecnico

______________________

Committente: 
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00

Totale lavorazioni a MISURA 5.761,65

Liste in Economia 0,00

Importo sicurezza speciale 0,00

Totale progetto € 5.761,65

RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 5.761,65

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale progetto € 5.761,65

Committente: 
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IMPORTI €

Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
Accesso e area a parcheggio

Demolizioni 1.512,15

-- 491,40

SCAVO PER CASSONETTO 353,05

Segnaletica Orizzontale 667,70

OPERE STRADALI 4.249,50

CORDOLI 495,90

PACCHETTO STRADA 3.186,36

Segnaletica 567,24

Totale Accesso e area a parcheggio 5.761,65

Committente: 
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