




Comune di Masainas

Provincia del Sulcis Iglesiente

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN "LOCALITÀ MITZA ARRAMINI"

CUP: E88E24000160002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



INGEGNERIAMASCIA

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu




Elaborato relazionale

09

Quadro Economico di Progetto

Il Progettista:

Dott. Ing. Stefano Mascia



Il RUP:

Geom. Gianfranco Diana

l'Assessore allo Sport: Valerio Pirosu

Il Sindaco: Luca Pittoni

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03			
02			
01	Emissione	10/07/2026	09_PFTE_10072026_REL_2.1_Quadro Economico di Progetto
REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento in progetto dal quale si possono evincere gli importi concernenti, i lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione dell'amministrazione per le spese tecniche, accantonamenti, imprevisti ed imposte.

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A LAVORI E ONERI		
L1	Lavori a corpo	107 542,88
S1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 724,06
TLS	Importo complessivo dei lavori	€ 110 266,94
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti	0,00
B2	Accantonamento di cui secondo art. 45 del D.Lgs 36/2023 (2% di TLS)	2 205,34
B4	Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità direzione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.	18 500,00
B5	Spese tecniche relative al collaudo statico e tecnico amministrativo e in corso d'opera	0,00
B6	Spese per attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva per la programmazione e progettazione dell'appalto e la validazione del progetto	0,00
B7	Accantonamenti a accordi bonari Art. 210 D. Lgs 36/2023 (5,0% di TLS)	0,00
B8	Contributo ANAC	35,00
B9	Oneri previdenziali su B4, B5, B6	740,00
B10	Diritti di istruttoria per pareri sul progetto	505,48
B11	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22 %)	24 258,73
B12	IVA sulle spese tecniche (22%)	4 232,80
TB	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 50 477,34
C RIEPILOGO		
C1	Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	107 542,88
C2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 724,06
C3	Somme a disposizione dell'amministrazione	50 477,34
TABC	Importo complessivo di spesa	160 744,28