



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

Settore **Tecnico – Manutentivo – Vigilanza AA.PP.**

Servizio **Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente**

P.zza Mannu, 1 - ☎ 079/5639128 - ☎ 079/5639103 - ✉ responsabiletecnico@comune.perfugas.ss.it

Protocollo n.

Perfugas, lì 29.07.2026

RISULTATO GARA D'APPALTO

Si informa che il giorno 28 luglio 2026 è stata espletata una procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei lavori di **Messa in sicurezza del costone sulla strada comunale per Lumbaldu**, CUP MASTER G93D22000570001, CUP G98H22000750001, CIG BC129838CF. È stato utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

Di seguito si riporta l'elenco delle imprese concorrenti con a fianco indicato il ribasso percentuale offerto:

	Impresa	Ribasso
1	SIRACUSA	24,754%
2	CONCOLINO	27,434%
3	LD	23,926%
4	BETA	30,893%
5	CONSORZIO TRIVENETO	27,092%
6	TECNOLINE	25,682%
7	CO.E.S.	23,690%
8	GEOTECHNICAL	24,642%
9	M.S. COSTR.	20,417%
11	NUOVA GEOSUD	25,771%
12	DAPAM	25,147%
13	GEO ROCK	26,910%
14	FAMAR	25,372%
15	COS. STABILE BGP	24,752%
16	F.LLI MAISETTI	25,529%
17	FRIDA	27,287%
18	ROGU	24,924%
19	GHELLER	18,590%
20	CALABRIA ROCCE	23,629%
20	R.B.F.	28,071%
21	CO.S.PE.F.	20,833%
22	SISCOM	16,088%
23	RTI GEOAMBIENTE	22,381%
24	CONPAT	25,125%
25	FENIX	23,888%
26	ECOGRID	24,960%
27	LEDDA COSTR.	26,056%
28	COSTR. RUBERTO	26,220%
29	D'AGARO	28,636%



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

30	NO LIMITS	28,982%
31	MARA	15,151%
32	GESUINO MONNI	27,121%
33	ICOSTRADE	28,856%
34	R.E.C.	24,311%
35	ECOVAL	25,170%
36	TISS INGEGNERIA	25,338%
37	SIRIANNI	24,951%

A seguito dell'applicazione del procedimento per la rilevazione dell'anomalia delle offerte, così come previsto **dal metodo A) dell'allegato II.2 al Codice (art. 54 D.lgs. 36/2023)**, attraverso il quale viene fissata la soglia di anomalia pari al **25,779%** l'operatore economico **migliore offerente è risultato** l'Impresa **"NUOVA GEOSUD S.a.s. di F. Saraceno"**, con sede legale in Via Vecchia Prov.le Vico S. Francesco n. 6, - 89121 Reggio Calabria, P.IVA 00148470800, con un ribasso del **25,771%** corrispondente ad un importo di **€.307.865,45**, a cui vanno aggiunti **€.9.710,90** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo totale di **€.317.576,35**.

Il Responsabile Unico di Progetto
F.to Geom. Francesco Manunta
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)