

COMUNE DI MASAINAS



COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO:

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA
FRAZIONI IS LAIS — IS LOIS
CON RILANCIO REFLUI AD IS MANCAS

PROGETTO FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA

TAVOLA

C1

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Mario Lai

Via Del Calabrese, 08

09010 Narcao (SU)

Cell. 3495140180

studio.laimario@gmail.com — mario.lai@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO GENERALE REV. LUG 2026
Progetto -Completo- Revisione Prezzi Tariffario Regionale 2026

"Realizzazione rete fognaria Frazioni Is Lais - Is Lois con rilancio reflui ad Is Mancas"

A. IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			Parziale	Totale
	Importo lavori a base d'asta		€ 799 898,52	
	Importo Lavori- D.Lgs 36/23- soggetti a ribasso	€ 698 869,50		
	Importo Manodopera- D.Lgs 36/23- non soggetti a ribasso	€ 101 029,02		
	Ribasso %			
A1	Importo lavori aggiudicazione			
A2	Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso		€ 20 285,20	
T1	IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA			€ 820 183,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			Parziale	Totale
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B2	Autorizzazioni (ANAS-ENEL-SIRTI)		€ 1 000,00	
B3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2 000,00	
B4	Imprevisti		€ 3 870,06	
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 7 500,00	
B6	Contributo A.N.A.C. quota Stazione Appaltante		€ 410,00	
B7	Accantonamenti accordi bonari DPR 207/2010		€ 3 000,00	
B8	Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			
B9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B10	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 45 comma 2 D.lgs 36/2023)		€ 16 403,67	
B11	B11.1	Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere	€ 49 743,20	
	B11.2	Contributo 4% (Inarcassa)	€ 1 989,73	
	B11.3	IVA al 22% (di B11.1 + B11.2)	€ 11 381,24	
B12	Iva al 10% sui Lavori (T1)		€ 82 018,37	
T2	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 179 316,28
TOTALE INVESTIMENTO T1 + T2				€ 999 500,00

Finanziamento Regionale
Cofinanziamento Comunale

€ 780 000,00
€ 219 500,00

61.289,55 IMPONIBILE NUOVO INCARICO RIBASSATO DEL 22%
11546,35 IMPONIBILE INCARICO DET. N. 445 /2021
49.743,20 IMPONIBILE DA INTEGRARE CON NUOVO INCARICO