COMUNE DI SARROCH

Citta Metropolitana di Cagliari
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL COPERTI CON TENSOSTRUTTURA
NELL'AREA SPORTIVA ATTREZZATA DI PORTO COLUMBU

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ELABORATO A BASE DI GARA

D.01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AGGIORNATO LUCA LENTI

19.06.2026
19:25:37

Importo lavori a euro 197.000,00 GMT+01:00

Stazione Appaltante Comune di Sarroch

R.U.P. Dott. Ing. Gianluca Lilliu

Localita Porto Columbu - area sportiva comunale - Via Magellano
Oggetto Realizzazione di due campi da padel coperti con tensostruttura
Importo lavori euro 197.000,00, compresi oneri della sicurezza

Progettista Dott. Ing. Luca Lenti

Data Sarroch, giugno 2026

Computo metrico estimativo

Il presente computo metrico estimativo, con sistema sportivo completo dei campi da padel, comprendente manto sintetico, vetrate, recinzioni, accessori, reti e posa completa,
paria a euro 30.000,00 complessivi. Gli importi sono al netto IVA e costituiscono base economica per la procedura di affidamento.

Il totale lavori a base di gara viene rideterminato in euro 197.000,00, di cui euro 194.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

Totale lavori soggetti a ribasso € 194.000,00




Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 Importo invariato

Totale lavori aggiornato a base gara € 197.000,00 Importo complessivo lavori

Incremento rispetto al quadro precedente da euro 180.000,00 € 17.000,00 Incremento dovuto a voce C.01 e arrotondamento A.02

Descrizione
lavorazione

Categoria

Importo % manod. Imp. manod.

Tracciamento, rilievi
preliminari,

A.01 Opere preliminari picchettamento e corpo 1,00 € 500,00 € 500,00 75,00% € 375,00 Si Voce a corpo
verifica quote di
progetto

Pulizia area,
rimozione materiali
superficiali,
demolizioni/minute
regolarizzazioni,
conferimento a
discarica e ripristini
minimi di cantiere

A.02 Opere preliminari corpo 1,00 €1.223,39 €1.223,39 65,00% €795,20 Si Voce a corpo

Scavo/sistemazione
del piano di posa per

latea e cordoli della Prezzo allineato a
B.01 Fondazioni e platea P mc 140,00 €10,00 € 1.400,00 35,00% €490,00 Si lavorazione analoga

ten50§truttyra - Prezzario SAR 2025
quantita stimata

140,00 mc

Sottofondo in misto
granulare
stabilizzato/vespaio e
compattazione: Voce rianalizzata su
B.02 Fondazioni e platea vespaio in ghiaione corpo 1,00 €5.228,65 €5.228,65 30,00% € 1.568,59 Si base Prezzario SAR
74,66 mc; stabilizzato 2025

24,89 mc;
compattazione e
regolarizzazione

Realizzazione opere
in c.a. essenziali:

platea/cordoli, Voce ricalcolata su
B.03 Fondazioni e platea armature, casseri e corpo 1,00 € 40.647,96 € 40.647,96 25,00% €10.161,99 Si quantita ferro e

getti secondo calcestruzzo

elaborati di

fondazione

Fornitura e posa
completa per n. 2
campi da padel:
manto sintetico,
C.01 Campi da padel vetrate, recinzioni, campo 2,00 € 15.000,00 € 30.000,00 28,00% € 8.400,00 Si
accessori, reti,
protezioni, tracciature,
regolazioni e verifica
funzionale




Fornitura

tensostruttura
Favaretti 22x26 m, AP/offerta
D.01 Tensostruttura struttura zincata a corpo 1,00 € 89.000,00 € 89.000,00 5,00% €4.450,00 Si e
specialistica
caldo, membrana
PVC e componenti
principali
Trasporto in cantiere
E.O1 Trasporto della tensostruttura, viaggio 2,00 €3.000,00 €6.000,00 12,00% €720,00 Si Voce a corpolviaggio
escluso scarico, n. 2
viaggi
Montaggio principale
struttura in acciaio e
F.01 Montaggio membrana di corpo 1,00 €20.000,00 €20.000,00 45,00% €9.000,00 si APlofferta
copertura: calotta, specialistica
testate e velette
perimetrali
To.tale lavori soggetti €194.000,00
a ribasso
Oneri sicurezza non €3.000,00 No
soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI €197.000,00

AGGIORNATO

Dettaglio B.02 - Sottofondo, vespaio e stabilizzato

Codice/Rif.

Descrizione

Vespaio in ghiaione sp. 15 cm,

SAR25_PF/PR - lavorazione analoga . X mc 74,66 €45,00 € 3.359,70
fornitura/stesa/costipamento

SAR25_PF/PR - lavorazione analoga | Misto granulare stabilizzato sp. sem, o 24,89 €55,00 €1.368,95
fornitura/stesa/costipamento

AP.SAR25.01 Compattazions, regolarizzazione e corpo 1,00 €500,00 €500,00
controllo piano di posa

TOTALE B.02 €5.228,65




Dettaglio B.03 - Platea e cordoli in c.a.

Codice/Rif.

Descrizione

Magrone/calcestruzzo non strutturale

SAR25_PF.0004.0001.0002 C12/15 sotto cordolo - sp. 10 cm mc 7,42 € 148,00 € 1.098,16
Calcestruzzo a durabilita garantita

SAR25_PF.0004.0001.0008 C25/30 per fondazioni/elevazioni, mc 119,21 € 167,00 € 19.908,07
gettato in opera entro casseforme
Acciaio per armatura B450C,

SAR25_PF.0008.0002.0001 barre/staffe/rete computate a kg kg 6.506,09 €2,36 € 15.354,37
secondo computo ferro-calcestruzzo
Casseforme in legname o metalliche

SAR25_PF.0008.0001.0003 per opere in fondazione, platee, travi mq 111,36 € 38,50 € 4.287,36
rovesce e cordoli

TOTALE B.03 €40.647,96

Sarroch, giugno 2026
Il Progettista

Dott. Ing. Luca Lenti
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