
COMUNE DI SARROCH

Citta Metropolitana di Cagliari

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL COPERTI CON TENSOSTRUTTURA

NELL'AREA SPORTIVA ATTREZZATA DI PORTO COLUMBU

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - ELABORATO A BASE DI GARA

D.01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AGGIORNATO

Importo lavori  a euro 197.000,00

Stazione Appaltante Comune di Sarroch

R.U.P. Dott. Ing. Gianluca Lilliu

Localita Porto Columbu - area sportiva comunale - Via Magellano

Oggetto Realizzazione di due campi da padel coperti con tensostruttura

Importo lavori euro 197.000,00, compresi oneri della sicurezza

Progettista Dott. Ing. Luca Lenti

Data Sarroch, giugno 2026

Computo metrico estimativo 

Il presente computo metrico estimativo, con sistema sportivo completo dei campi da padel, comprendente manto sintetico, vetrate, recinzioni, accessori, reti e posa completa, 
paria a euro 30.000,00 complessivi. Gli importi sono al netto IVA e costituiscono base economica per la procedura di affidamento.

Il totale lavori a base di gara viene rideterminato in euro 197.000,00, di cui euro 194.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.

Voce Importo Note

Totale lavori soggetti a ribasso € 194.000,00



Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 Importo invariato

Totale lavori aggiornato a base gara € 197.000,00 Importo complessivo lavori

Incremento rispetto al quadro precedente da euro 180.000,00 € 17.000,00 Incremento dovuto a voce C.01 e arrotondamento A.02

Codice Categoria
Descrizione 
lavorazione

U.M. Q.ta P.U. Importo % manod. Imp. manod. Rib. Note

A.01 Opere preliminari

Tracciamento, rilievi 
preliminari, 
picchettamento e 
verifica quote di 
progetto

corpo 1,00 € 500,00 € 500,00 75,00% € 375,00 Si Voce a corpo

A.02 Opere preliminari

Pulizia area, 
rimozione materiali 
superficiali, 
demolizioni/minute 
regolarizzazioni, 
conferimento a 
discarica e ripristini 
minimi di cantiere

corpo 1,00 € 1.223,39 € 1.223,39 65,00% € 795,20 Si Voce a corpo 

B.01 Fondazioni e platea

Scavo/sistemazione 
del piano di posa per 
platea e cordoli della 
tensostruttura - 
quantita stimata 
140,00 mc

mc 140,00 € 10,00 € 1.400,00 35,00% € 490,00 Si
Prezzo allineato a 
lavorazione analoga 
Prezzario SAR 2025

B.02 Fondazioni e platea

Sottofondo in misto 
granulare 
stabilizzato/vespaio e 
compattazione: 
vespaio in ghiaione 
74,66 mc; stabilizzato 
24,89 mc; 
compattazione e 
regolarizzazione

corpo 1,00 € 5.228,65 € 5.228,65 30,00% € 1.568,59 Si
Voce rianalizzata su 
base Prezzario SAR 
2025

B.03 Fondazioni e platea

Realizzazione opere 
in c.a. essenziali: 
platea/cordoli, 
armature, casseri e 
getti secondo 
elaborati di 
fondazione

corpo 1,00 € 40.647,96 € 40.647,96 25,00% € 10.161,99 Si
Voce ricalcolata su 
quantita ferro e 
calcestruzzo

C.01 Campi da padel

Fornitura e posa 
completa per n. 2 
campi da padel: 
manto sintetico, 
vetrate, recinzioni, 
accessori, reti, 
protezioni, tracciature, 
regolazioni e verifica 
funzionale

campo 2,00 € 15.000,00 € 30.000,00 28,00% € 8.400,00 Si



D.01 Tensostruttura

Fornitura 
tensostruttura 
Favaretti 22x26 m, 
struttura zincata a 
caldo, membrana 
PVC e componenti 
principali

corpo 1,00 € 89.000,00 € 89.000,00 5,00% € 4.450,00 Si
AP/offerta 
specialistica

E.01 Trasporto

Trasporto in cantiere 
della tensostruttura, 
escluso scarico, n. 2 
viaggi

viaggio 2,00 € 3.000,00 € 6.000,00 12,00% € 720,00 Si Voce a corpo/viaggio

F.01 Montaggio

Montaggio principale 
struttura in acciaio e 
membrana di 
copertura: calotta, 
testate e velette 
perimetrali

corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00 45,00% € 9.000,00 Si
AP/offerta 
specialistica

Totale lavori soggetti 
a ribasso

€ 194.000,00

Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso

€ 3.000,00 No

TOTALE LAVORI 
AGGIORNATO

€ 197.000,00

Dettaglio B.02 - Sottofondo, vespaio e stabilizzato

Codice/Rif. Descrizione U.M. Q.ta P.U. Importo

SAR25_PF/PR - lavorazione analoga
Vespaio in ghiaione sp. 15 cm, 
fornitura/stesa/costipamento

mc 74,66 € 45,00 € 3.359,70

SAR25_PF/PR - lavorazione analoga
Misto granulare stabilizzato sp. 5 cm, 
fornitura/stesa/costipamento

mc 24,89 € 55,00 € 1.368,95

AP.SAR25.01
Compattazione, regolarizzazione e 
controllo piano di posa

corpo 1,00 € 500,00 € 500,00

TOTALE B.02 € 5.228,65



Dettaglio B.03 - Platea e cordoli in c.a.

Codice/Rif. Descrizione U.M. Q.ta P.U. Importo

SAR25_PF.0004.0001.0002
Magrone/calcestruzzo non strutturale 
C12/15 sotto cordolo - sp. 10 cm

mc 7,42 € 148,00 € 1.098,16

SAR25_PF.0004.0001.0008
Calcestruzzo a durabilita garantita 
C25/30 per fondazioni/elevazioni, 
gettato in opera entro casseforme

mc 119,21 € 167,00 € 19.908,07

SAR25_PF.0008.0002.0001
Acciaio per armatura B450C, 
barre/staffe/rete computate a kg 
secondo computo ferro-calcestruzzo

kg 6.506,09 € 2,36 € 15.354,37

SAR25_PF.0008.0001.0003
Casseforme in legname o metalliche 
per opere in fondazione, platee, travi 
rovesce e cordoli

mq 111,36 € 38,50 € 4.287,36

TOTALE B.03 € 40.647,96

Sarroch, giugno 2026

Il Progettista

Dott. Ing. Luca Lenti
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