



# COMUNE DI SAN QUIRINO

## PROVINCIA DI PORDENONE

---

**Proposta nr. 385 Del 31/08/2026**  
**Determinazione nr. 962 Del 31/08/2026**

### AREA LLPP AMBIENTE PATRIMONIO

OGGETTO: Appalto lavori di “L.R. 7/2003. Pordenone e l’area Pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell’ambiente e dell’innovazione - Restauro del Battiferro Cadelli”. - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FAGGION ANTONIO srl con sede a Tezze sul Brenta (VI). CUP: G39D23000160006 - CIG BC9317684A.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--\_Hlk198722708--]Premesso che con Decreto n. 864 del 31.05.2024 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite di EDR di Pordenone, ha concesso al Comune di San Quirino un contributo di Euro 635.000,00 su una spesa complessiva di Euro 795.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “*Pordenone e l’area pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell’ambiente e dell’innovazione*”– Intervento “*Restauro del Battiferro Cadelli*”– CUP G39D23000160006”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27.09.2023 con la quale è stato approvato il D.I.P. dell’intervento di “Restauro del battiferro “Cadelli”, con un quadro economico di Euro 795.000,00, di cui Euro 465.000,00 per lavori;

Dato atto che l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/26 dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2024 e

prevede il restauro dell'immobile di proprietà comunale catastalmente identificato al Foglio 23 mapp. 138 subb. 1 e 2, al fine di realizzarvi un museo delle arti e dei mestieri;

Richiamate le determinazioni n. 995 del 03.10.2024 e n. 953 del 23.09.2024 con le quali sono stati affidati gli incarichi per la progettazione completa e direzione lavori dell'intervento allo studio AB&P Engineering di Pordenone e per il coordinamento della sicurezza all'Ing. Roberto Egidi di Porcia (PN);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 17.06.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "CUP G39D23000160006 - L.R. 7/2003. PORDENONE E L'AREA PORDENONESE: UN TERRITORIO COESO CHE CONDIVIDE STRATEGIE ED AZIONI SINERGICHE VERSO LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE E DELL'INNOVAZIONE - RESTAURO DEL BATTIFERRO CADELLI", la quale ha un quadro economico di Euro 865.000,00, di cui Euro 552.826,17 per lavori (di cui Euro 72.908,64 quali oneri per la sicurezza) e Euro 312.173,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che pertanto, l'importo a base di gara della procedura, è pari a Euro 552.826,17, e che l'importo stimato dell'appalto, sommando le possibili modifiche al contratto di cui all'art. 120 del codice appalti, e previste nel bando di gara, ammonta a Euro 663.391,40;

Considerato che l'importo suddetto fa rientrare l'appalto nella casistica prevista all'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 recante:

*"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*...*

*c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1 milione di Euro;*

Vista la determinazione n. 712 del 25.06.2026, della quale si richiamano i contenuti, con la quale si stabiliva di indire una procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 50 comma 1) let. c) e comma 2 punto 4 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che, al fine di garantire la massima trasparenza, concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici presenti sul mercato, la procedura negoziata è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito internet del Comune di San Quirino e sul portale eAppalti FVG di un avviso indicante le informazioni previste all'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamata la determinazione n. 870 del 30/07/2026 con la quale è stato approvato il verbale di selezione delle ditte da invitare alla procedura, tra quelle che hanno manifestato interesse in risposta all'avviso pubblico e RDI n. rfi\_7776 espletata sulla piattaforma eAppalti FVG, nonché la lettera d'invito con relativi allegati;

Considerato che la pubblicazione dell'avviso suindicato conferma l'avvenuta verifica dell'assenza di interesse transfrontaliero in merito all'appalto;

Visti i seguenti atti

- RDO n. rfq\_130061 del 30.07.2026, inviata tramite portale eAppalti FVG a n. 5 (cinque) imprese individuate tramite manifestazione d'interesse RDI n. rfi\_7776 espletata sulla stessa piattaforma;
- Atteso che le imprese sono state individuate dal RUP tra quelle in possesso del requisito di possesso della qualificazione nelle categorie OG2 (come da previsioni di capitolato speciale d'appalto);

Constatato che:

- tra le imprese invitate, n.2 (due) hanno presentato le offerte meglio specificate nel verbale del 26.08.2026;
- i concorrenti hanno effettuato il pagamento del contributo ANAC;

Visto il verbale suddetto dal quale risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta FAGGION ANTONIO srl con sede in via Nazionale, 141 a Tezze sul Brenta (VI) – P.I. 01780590244, che ha offerto un ribasso d'asta del 9,306%, sull'importo a base d'asta di Euro 435.256,40 per lavori soggetti a ribasso oltre a Euro 72.908,64 quale importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 508.165,04;

[--\_Hlk480973191--]Accertato l'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui agli articoli 94,95 e 100, del D. Lgs. n.36/2023 effettuate tramite il FVOE, sulla base dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria;

Verificata, ai sensi dell'articoli 53 e 117 comma 12, del D. Lgs. n.36/2023, la regolarità della garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione/fideiussione provvisoria, allegata all'offerta;

[--\_Hlk480967205--]Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto [--\_Hlk142054875--]sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta FAGGION ANTONIO srl con sede in via Nazionale, 141 a Tezze sul Brenta (VI) – P.I. 01780590244, che ha offerto un ribasso d'asta del 9,306%, sull'importo a base d'asta di Euro 479.917,53 per lavori soggetti a ribasso oltre a Euro 72.908,64 quale importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione di Euro 508.165,04 così computati:

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| [--_Hlk198722788--]Importo soggetto a ribasso | € | 479.917,53 |
| Ribasso 9,306 %                               | € | 44.661,13  |
| Importo lavori contratto                      | € | 435.256,40 |
| Oneri sicurezza nei cantieri                  | € | 72.908,64  |
| Sommano importo netto contratto               | € | 508.164,04 |

e di procedere alla stipula del contratto;

[--\_Hlk198722878--]Preso atto che l'IVA è al 10 %;

[--\_Hlk198722907--]Ritenuto di ridistribuire il quadro economico dell'opera, per utilizzo delle economie di gara con incremento delle somme per imprevisti, come segue:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| A) Importo totale lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |
| A.1) LAVORI A MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 435.256,40   |
| Importo costi sicurezza (non soggetto a ribasso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | € 72.908,64  |
| TOTALE SOMME A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | € 508.164,04 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
| B.1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) (pari al 10% di A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | € 15.000,00  |
| B.2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | € 12.698,40  |
| B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA inclusa);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 3.120,00   |
| B.4) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (IVA inclusa);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | € 59.895,66  |
| B.5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | € 13.950,00  |
| B.6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; |             | € 125.720,11 |
| B.7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;                                                                                                                                                                               |             | € 11.616,80  |
| B.8) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 2.211,30   |
| B.9) Spese per pubblicità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 2.500,00   |
| B.10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (IVA inclusa)                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 6.240,00   |
| B.11) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | € 13.210,71  |
| B.12) I.V.A. ed eventuali altre imposte così suddivise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
| B.12.1) IVA 10% sui lavori A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 50.816,40 |              |

|                                                                                         |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| B.12.2) Contributo INARCASSA 4% su B.8, B.9,<br>B.12.3) IVA 22% su B.8, B.9, B.11, B.14 | € 5.668,10<br>€ 34.188,48 |              |
| Subtotale B.12)                                                                         |                           | € 90.672,98  |
| <b>TOTALE SOMME B)</b>                                                                  |                           | € 356.835,96 |
| <b>SOMMANO A) + B)</b>                                                                  |                           | € 865.000,00 |

[--\_Hlk198722974--]Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; [--\_Hlk498952714--]

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 18 del 30.12.2026 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;

Richiamate le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 51 del 29.12.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028";
- n. 52 del 29.12.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028";

Accertata infine la regolarità procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il verbale di gara del 13.08.2026 approvato con il presente atto;
- gli articoli 2, comma 3, e 17, comma 1 del D.P.R. n.62/2013, intitolato "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n.165/2001*", nonché il "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Quirino*";

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

Espresso formalmente il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare il verbale di gara del [--\_Hlk498955210--]26.08.2026, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023[--\_Hlk498955245--], tramite piattaforma telematica eAppalti FVG, RDO n. rfq\_130061 del 30.07.2026, per l'affidamento **“L.R. 7/2003. Pordenone e l'area Pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell'ambiente e dell'innovazione - Restauro del Battiferro Cadelli”**, in favore della ditta [--\_Hlk498956054--]FAGGION ANTONIO srl con sede in via Nazionale, 141 a Tezze sul Brenta (VI) – P.I. 01780590244, tramite il criterio del prezzo più basso;
- 2) di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, **“L.R. 7/2003. Pordenone e l'area Pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell'ambiente e dell'innovazione - Restauro del Battiferro Cadelli”** all' FAGGION ANTONIO srl con sede in via Nazionale, 141 a Tezze sul Brenta (VI) – P.I. 01780590244, che ha offerto un ribasso d'asta del 9,306%, sull'importo a base d'asta di 479.917,53 per lavori soggetti a ribasso oltre a Euro 72.908,64 quale importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione di Euro 508.165,04 (Euro 558.981,54 IVA 10% inclusa);
- 3) di impegnare € 558.981,54 IVA compresa in favore dell'Impresa FAGGION ANTONIO srl con sede in via Nazionale, 141 a Tezze sul Brenta (VI) – P.I. 01780590244, al capitolo 2890 del bilancio 2026, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

| s e r | CIG        | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo                                    | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Soggetto | Cap./Art. FPV                                                        | Opera | Sub Opera | Id mov. |
|-------|------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| 2026  | BC9317684A | 2890/0    | 5-1 | RISTRUTTURAZIONE EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP E/950) | 2                           | 2 | 1 | 1 | 0 | 9        | FAGGION ANTONIO S.R.L.<br>cod.fisc. 01780590244/ p.i. IT 01780590244 | /     |           | 1       |

### Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   |   | Anno | Importo    | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Id mov. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|------|------------|------------------|---------------|------|---------|
| 2026        | 2890/0    | 2                           | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2026 | 456.891,60 | 31/12/2026       | 31/12/2026    |      | 1       |
| 2026        | 2890/0    | 2                           | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2027 | 102.089,94 | 31/12/2027       | 31/12/2027    |      | 1       |

- 4) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'IVA (pari al 10%) e verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 5) di provvedere allo svincolo delle garanzie provvisorie di tutti i soggetti concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- 7) di approvare il quadro economico aggiornato come indicato in premessa, disponendo il riutilizzo del ribasso proposto in fase di gara tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 8) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 mediante scrittura privata;
- 10) Di dichiarare che:
- nel presente procedimento – per quanto a conoscenza - non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, e pertanto in capo al responsabile del procedimento ed al responsabile del provvedimento finale non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
  - con i soggetti interessati al presente procedimento, non sussistono:
    - o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
    - o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
    - o legami professionali; o legali societari;
    - o legami associativi;
    - o legami politici;
    - o legami di natura diversa capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei soggetti coinvolti nella formulazione del presente atto;
- 11) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line, ai fini di generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. n.36/2023;
- 12) di disporre, a norma dell'articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento, con l'indicazione dei soggetti invitati, con le modalità previste dall'articolo 85 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 13)

Il Responsabile  
Ilenia Rosso



# COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

| N.RO DETERMINA | DATA       | PROPOSTA DA                      | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 962            | 31/08/2026 | AREA LLPP AMBIENTE<br>PATRIMONIO | 03/09/2026        |

**OGGETTO:** Appalto lavori di “L.R. 7/2003. Pordenone e l’area Pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell’ambiente e dell’innovazione - Restauro del Battiferro Cadelli”. - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FAGGION ANTONIO srl con sede a Tezze sul Brenta (VI). CUP: G39D23000160006 CIG BC9317684A.**

## **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art.147/bis D.Lgs.267/2000)

**E**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000)

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
(F.to Giuditta Rombola)

Impegna la spesa complessiva di euro 456.891,60 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF  | CIG        | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo                                    | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Importo (eu) | Soggetto                                                          | Num. Impegno |
|-------|------|------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026  | 2026 | BC9317684A | 2890/0    | 5-1 | RISTRUTTURAZIONE EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP E/950) | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | 57.301,60    | FAGGION ANTONIO S.R.L. cod.fisc. 01780590244/ p.i. IT 01780590244 | 1426         |
| 2026  | 2026 | BC9317684A | 2890/0    | 5-1 | RISTRUTTURAZ                                            | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | 399.590,00   | FAGGION ANTONIO S.R.L.                                            | 1425         |

|  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                                               |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | IONE EX<br>BATTIFERRO<br>CADELLI (VEDI<br>CAP E/950) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | cod.fisc. 01780590244/ p.i. IT<br>01780590244 |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|

Accerta l'entrata complessiva di euro 399.590,00 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF  | CIG | Cap./Art. | Descrizione capitolo                                         | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Importo (eu) | Soggetto                                                                             | Num. Accert. |
|-------|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026  | 2026 |     | 950/0     | CONTRIBUTO REGIONALE EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP S/2890) | 4                           | 2 | 1 | 2 | 1 | 399.590,00   | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA<br>cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324 | 1344         |

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

| Eser. | CIG        | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo                                    | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Soggetto                                                             | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Num. O.G. |
|-------|------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 2026  | BC9317684A | 2890/0    | 5-1 | RISTRUTTURAZIONI EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP E/950) | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | FAGGION ANTONIO S.R.L.<br>cod.fisc. 01780590244/ p.i. IT 01780590244 | /             |       |           | 31        |
| 2026  | BC9317684A | 2890/0    | 5-1 | RISTRUTTURAZIONI EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP E/950) | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | FAGGION ANTONIO S.R.L.<br>cod.fisc. 01780590244/ p.i. IT 01780590244 | 102890/0      |       |           | 32        |

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

| Eser. | CIG | Cap./Art. | Descrizione capitolo                                         | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Soggetto                                                                          | Num. O.G. |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026  |     | 950/0     | CONTRIBUTO REGIONALE EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP S/2890) | 4                           | 2 | 1 | 2 | 1 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324 | 1         |
| 2026  |     | 950/0     | CONTRIBUTO REGIONALE EX BATTIFERRO CADELLI (VEDI CAP S/2890) | 4                           | 2 | 1 | 2 | 1 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324 |           |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Anno | Importo    | Data Esigibilità | Data Scadenza | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|------------|------------------|---------------|------|--------------|-----------|
| 2026        | 2890/0    | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | 2026 | 399.590,00 | 31/12/2026       | 31/12/2026    |      | 1425         | 31        |
| 2026        | 2890/0    | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | 2027 | 102.089,94 | 31/12/2027       | 31/12/2027    |      |              |           |
| 2026        | 2890/0    | 2                           | 2 | 1 | 1 | 9 | 2026 | 57.301,60  | 03/09/2026       | 03/09/2026    |      | 1426         | 32        |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Anno | Importo    | Data Esigibilità | Data Scadenza | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Note | Num. Accert. | Num. O.G. |
|-------------|-----------|------|------------|------------------|---------------|---------------|-------|-----------|------|--------------|-----------|
| 2026        | 950/0     | 2026 | 399.590,00 | 31/12/2026       | 31/12/2026    | /             |       |           |      | 1344         | 1         |
| 2026        | 950/0     | 2027 | 102.089,94 | 31/12/2027       | 31/12/2027    | /             |       |           |      |              |           |

Riferimento pratica finanziaria : 2026/925



| N.RO DETERMINA | DATA              | PROPOSTA DA                              | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>962</b>     | <b>31/08/2026</b> | <b>AREA LLPP AMBIENTE<br/>PATRIMONIO</b> | <b>03/09/2026</b> |

**OGGETTO: Appalto lavori di “L.R. 7/2003. Pordenone e l’area Pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell’ambiente e dell’innovazione - Restauro del Battiferro Cadelli”. - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FAGGION ANTONIO srl con sede a Tezze sul Brenta (VI). CUP: G39D23000160006 CIG BC9317684A.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 04/09/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/09/2026.

Addì 04/09/2026

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Giuditta Rombola

---

L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI