

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n. - CAP: - Città: tel.: fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: PARCELLA COLLAUDO

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D. lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

INSERIRE I VALORI DI RIFERIMENTO A BASE DEL CALCOLO:				Lavori in Appalto Integrato?				SI	Richiesta progettazione BIM?			NO	Percentuale spese per Importi > 25ML€		5,00%
Editare SOLO le celle in AZZURRO				Categorie											
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizza- zione, Agroalime- ntazione	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C241712,96994			241 712,97										
P	Parametro base			0	10,0255%	0	0	0	0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata ovedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E 20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione straordinaria su edifici esistenti	S 03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica										
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)												0,0005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,0005	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,0001	
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005	0,0005	
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,0005		
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,0001		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,0005		
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7 500 000,00									0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino a	€ 15 000 000,00									0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza										0,0010	0,0010	
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4 000 000,00									0,0010	0,0010	
Sull'eccedenza fino a			€ 10 000 000,00									0,0010	0,0010		
Sull'eccedenza												0,0005	0,0005		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
A.1) STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
	Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
	Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
A.10) STRUTTE E VALUTAZIONI	Qa10.01	Sintetico, basate su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
	Qa10.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
	Qa10.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040			
A.10) RILEVI STUDI ED ANALISI	Qa11.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,0010	0,0005		
	Qa11.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,0010	0,00025		
	Qa11.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di										0,0010	0,0003		
A.10) PIANI ECONOMICI	Qa1V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,0005	0,00015		
	Totale incidenza		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)															
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,070	0,100	0,090	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,010	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00			0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039		0,039
				Sull'ecceденza fino a	€ 500 000,00			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				Sull'ecceденza fino a	€ 1 000 000,00			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013		0,013
				Sull'ecceденza fino a	€ 2 500 000,00			0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
				Sull'ecceденza fino a	€ 10 000 000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		0,070	
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030	
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005				0,005	
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			0,010	0,010	
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Sull'ecceденza fino a	€ 20 000 000,00					0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		
Sull'ecceденza					0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009		
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20 000 000,00			0,009	0,010	0,009	0,009	0,010	0,010	0,009	0,010		
		Sull'ecceденza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005		
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005			
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)	Qbl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,230	0,180	0,250	0,100	
		Qbl.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040					
		Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	
		Qbl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
		Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico			0,010	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	
		Qbl.07	Rilievi planoaltimetrici			0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
		Qbl.08	ALIQUOTA STRALCIATA DAL D.L. 36/2023 - ALL. I.13			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbl.09	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.13	Relazione geologica (8-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00			0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,134	0,134	0,134
				Sull'ecceденza fino a	€ 500 000,00			0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107
				Sull'ecceденza fino a	€ 1 000 000,00			0,021	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096
				Sull'ecceденza fino a	€ 2 500 000,00			0,025	0,025	0,025	0,025	0,030	0,079		0,079
				Sull'ecceденza fino a	€ 10 000 000,00			0,038	0,038	0,038	0,038	0,040	0,064		0,064
		Qbl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
		Qbl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,100									
		Qbl.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180									
		Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Qbl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005				
		Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
		Qbl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
		Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5 000 000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20 000 000,00			0,048	0,060	0,048	0,048	0,060	0,060	0,048	0,060		
		Sull'ecceденza			0,014	0,020	0,014	0,014	0,020	0,020	0,014	0,020			
Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20 000 000,00			0,009	0,010	0,009	0,009	0,010	0,010	0,009	0,010		
		Sull'ecceденza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005		
Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PE			0,020	0,015	0,020	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,015			
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PE			0,010	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PE			0,010	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,010	0,010	0,015			
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PE			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005			
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPA/IA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE (b.I + b.II)						0,00									

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbII.05	ALIQUOTA DA ATTIVARE NEL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PFTE			0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,430	0,350	0,110
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	0		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000		0,000
				Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,060		0,080
				Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,070	0,070		0,070
				Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020		0,020
				Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
				Numero addetti:	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,080	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120
		Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'eccedenza			0,100	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00	0,040	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
			Sull'eccedenza			0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	X		0,220								
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	5 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						5 064,71								

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022
		totale incidenze			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00									
		IMPORTI COMPENSI PER CATEGORIE			0,00	5 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	Progetto di fattibilità Tecnico-Economica (b.I + b.II)				0,00									
A.4	Progettazione Esecutiva (b.III)				0,00									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4)				0,00									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				5 064,71									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				5 064,71									
F	INCREMENTO PER ADOZIONE METODOLOGIA BIM (10% di E)			0%	0,00									
G	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E+F)			25,000%	1 266,18									
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F+G)			0,000%	0,00									
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G-H) (1)				6 330,88									
MODALITA' DI PAGAMENTO:														
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento														

Roma, li GG/MM/AAAA	Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	