

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n. - CAP: - Città: tel.: fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: PARCELLA DIRETTORE DEI LAVORI

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D. lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

INSERIRE I VALORI DI RIFERIMENTO A BASE DEL CALCOLO:				Lavori in Appalto Integrato?				SI	Richiesta progettazione BIM?		NO	Percentuale spese per Importi > 25ML€	5,00%		
Editare SOLO le celle in AZZURRO				Categorie											
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizza- zione, Agroalime- ntare	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C104038,18145		104 038,18											
P	Parametro base			12,8429%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata ovedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E 20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione ordinaria su edifici esistenti											
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)											0,005		
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003		
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001		
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005	0,0005	
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005		
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistico esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7 500 000,00										0,026	0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15 000 000,00										0,016	0,026
			Sull'eccedenza											0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4 000 000,00										0,026	0,026
Sull'eccedenza fino a			€ 10 000 000,00										0,012	0,012	
Sull'eccedenza													0,008	0,008	
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
A.1) STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,030	0,040			
	Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
A.10) TEME E VALUTAZIONI ONI	Qa11.01	Sintetico, basale su elementi sintetici e globali, vari, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	Qa11.02	Particolareggiato, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
	Qa11.03	Analitico, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160			
A.10) RILEVI STUDI ED ANALISI	Qa111.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,020	0,0003		
	Qa111.02	Rilevato botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,015	0,00025		
	Qa111.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di										0,025	0,0000		
A.10) PIANI ECONOMICI	Qa111.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	0,0015		
	Totale incidenza		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											

**b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
(EX PROGETTO PRELIMINARE)**

PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)	Qbt.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbt.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbt.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbt.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbt.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbt.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbt.11	Relazione geologica (5-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044	0,044	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,093	0,092	0,092	0,092	0,092	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00	0,023	0,000	0,023	0,023	0,023	0,019	0,037	0,037	0,037	0,037	
				Sull'eccedenza		0,004	0,000	0,004	0,004	0,004	0,016	0,006	0,006	0,006	0,006	
		Qbt.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Qbt.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
				Sull'eccedenza		0,005	0,000	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
		Qbt.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,030	0,010	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
				Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	
		Qbt.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbt.21	Prime indicazioni piano di manutenzione			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	

**b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
(EX PROGETTO DEFINITIVO)**

PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)	Qbt.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,240	0,140	0,000	0,000	0,000	0,240	0,140	0,000	0,140	0,140	
		Qbt.02	Rilevi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbt.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbt.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbt.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.07	Rilevi planaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.08	ALIQUOTA STRALCIATA DAL D.L. 36/2023 - ALL. I.13			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbt.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbt.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.13	Relazione geologica (8-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00	0,015	0,000	0,015	0,015	0,015	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,076	0,096	0,096	0,096	0,096	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00	0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	0,079	0,079	0,079	0,079	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00	0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,020	0,054	0,054	0,054	0,054	
				Sull'eccedenza		0,002	0,000	0,002	0,002	0,002	0,016	0,006	0,006	0,006	0,006	
		Qbt.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qbt.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Qbt.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qbt.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbt.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbt.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbt.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbt.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbt.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5 000 000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060	
				Sull'eccedenza		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	
		Qbt.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,030	0,010	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
				Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	
		Qbt.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qbt.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PE			0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	
		Qbt.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PE			0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbt.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PE			0,010	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,010	0,010	0,010	0,015	
		Qbt.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PE			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPA/IA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE (b.I + b.II)			0,00									

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbII.05	ALIQUOTA DA ATTIVARE NEL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,000	0,040
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PFTE			0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X		0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,430	0,300	0,110
		QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
		QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	X		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (4-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)		Fino a € 250 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000		0,000
				Sull'eccezione fino a € 500 000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,060		0,080	
				Sull'eccezione fino a € 1 000 000,00	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	0,070	0,070	0,070	
				Sull'eccezione fino a € 2 500 000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000		0,000	
				Numero addetti:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Sull'eccezione fino a € 10 000 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Sull'eccezione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		QcI.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		Numero addetti:	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		QcI.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,000	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120
		QcI.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,430	0,340	0,430	0,420
		QcI.09	Contabilità dei lavori a misura		Fino a € 500 000,00	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500 000,00		0,040	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
				Sull'eccezione		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		QcI.11	Certificato di regolare esecuzione	X		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
QcI.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		5 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						5 965,92								
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022
totale incidence			Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ZQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
IMPORTI COMPENSI PER CATEGORIE				5 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00										
A.3	Progetto di fattibilità Tecnico-Economica (b.I + b.II)			0,00										
A.4	Progettazione Esecutiva (b.III)			0,00										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4)			0,00										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			5 965,92										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			5 965,92										
F	INCREMENTO PER ADOZIONE METODOLOGIA BIM (10% di E)			0%	0,00									
G	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E+F)			25,000%	1 491,48									
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F+G)			0,000%	0,00									
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G-H) (1)			7 457,40										
MODALITA' DI PAGAMENTO:														
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento														
Roma, lì GG/MM/AAAA														
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente														
Il Professionista														