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1 Premessa, finalita e campo di applicazione

Il presente Disciplinare descrittivo e prestazionale costituisce
elaborato del Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica relativo
alla realizzazione di un marciapiede di collegamento tra la
stazione ferroviaria e la strada di Monte Primo, nel Comune di
Riano. L'intervento € inserito nel Programma Integrato di
Intervento in localita Stazione per l'attuazione della zona destinata

a riqualificazione urbana.

L'elaborato e predisposto ai sensi dell'Allegato 1.7, art. 14 del
D.Lgs. 36/2023 e individua le necessita funzionali, i requisiti e le
specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti dall'opera
affinché essa risponda alle esigenze della Stazione appaltante,
dell'ente concedente e degli utilizzatori finali, nel rispetto delle

risorse finanziarie stanziate.

Il disciplinare non sostituisce il Capitolato Speciale d'Appalto, Il
computo metrico estimativo, il PSC, le relazioni specialistiche, le
prescrizioni degli enti competenti o il progetto esecutivo. Esso
fornisce tuttavia un quadro prestazionale controllabile, utile per la
verifica del PFTE e per lo sviluppo delle successive fasi

progettuali e amministrative.
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2 Base documentale utilizzata

Il disciplinare e stato redatto utilizzando i documenti progettuali come base di riferimento per

localizzazione, quadro esigenziale, requisiti prestazionali, dimensionamento preliminare,

categorie di lavorazione, importi, sicurezza, cantierizzazione, cronoprogramma e schema

contrattuale dell'intervento.

Elaborato

Contenuto utilizzato

BO1 - Relazione generale

Inquadramento dell'intervento, quadro esigenziale, obiettivi,

stato di fatto, soluzione progettuale e normativa di riferimento.

B02 - Relazione tecnica

Tematismi tecnici, mobilita, interferenze, materiali,

manutenzione, aspetti strutturali e impiantistici preliminari.

BO3 - Verifica preventiva

interesse archeologico

Rischio archeologico preliminare, lavorazioni interferenti con il

sottosuolo e misure procedurali.

B04 - Relazione di sostenibilita

Benefici attesi, minimizzazione impatti, stakeholder, materiali,

logistica, ciclo di vita e monitoraggio.

B0O6 - Quadro economico

Importi lavori, sicurezza, somme a disposizione, IVA e totale

intervento.

B10 - Elenco prezzi

Prezzi unitari e descrizioni delle lavorazioni da prezzario.
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B11 - Computo metrico

estimativo

Quantita e lavorazioni: scavi, fondazioni, cordoli, masselli,

muretto, recinzione, drenaggi e sicurezza.

B12-B13 - Incidenza

manodopera e sicurezza

Ripartizione manodopera e oneri/costi della sicurezza.

B14 - Planimetria di cantiere

Aree di stoccaggio, cassoni, uffici D.L., spogliatoio, deposito

materiali, WC e organizzazione provvisoria.

B15 - Cronoprogramma

Sequenza temporale delle attivita di progettazione,

affidamento ed esecuzione lavori.

B18-B24 - Elaborati grafici

Inquadramento, documentazione fotografica, rilievo, stato di

fatto, progetto, sezioni, particolari e aree di esproprio.

B25 - Piano patrticellare di

esproprio

Relazione  particellare, elenco particelle, superfici,

interferenze, indennita e conclusioni.
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Figura 1 - Tavola B18: inquadramento territoriale, PTPR, CTR, immagine satellitare ed estratto
catastale.

X ‘..
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Figura 2 - Tavola B22: progetto planimetrico del marciapiede e attraversamento pedonale a
richiesta.
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3 Necessita funzionali poste a base dell’intervento

Le necessita funzionali derivano dall’esigenza di garantire un collegamento pedonale sicuro,

continuo e riconoscibile tra la stazione ferroviaria e la strada di Monte Primo, riducendo i conflitti

con la viabilitd carrabile, gli accessi esistenti e le aree laterali. L'opera ha sviluppo lineare di

riferimento pari a 130,00 m e larghezza funzionale pari a 1,50 m.

Necessita funzionale

Prestazione richiesta

Sicurezza pedonale

Separare il percorso pedonale dalla viabilita carrabile e dai

margini non protetti.

Continuita del collegamento

Garantire connessione tra stazione ferroviaria, accesso Via

Monte Primo e itinerari locali.

Accessibilita e orientamento

Assicurare leggibilita e fruizione sicura del percorso pedonale.

Durabilita e manutenzione

Utilizzare materiali ordinari, ispezionabili e sostituibili.

Gestione acque meteoriche

Evitare ristagni e dilavamenti lungo il percorso.

Cantierabilita

Realizzare l'opera per tratti, riducendo interferenze con

traffico, pedoni e accessi.

Compatibilith economica

Mantenere le prestazioni entro il quadro finanziario

disponibile.
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4 Requisiti generali e livelli prestazionali attesi

| requisiti generali sono declinati in requisiti tecnici, funzionali, gestionali e ambientali. Essi

devono essere verificabili a opere ultimate e, successivamente, durante I'esercizio mediante

controlli documentali, prove, ispezioni e monitoraggi programmati.

Requisito generale

Livello prestazionale minimo

Percorso pedonale stabile,

continuo e riconoscibile.

Assenza di discontinuita, ostacoli, gradini improvvisi o

interferenze non gestite.

Larghezza funzionale 1,50 m e
sviluppo 130,00 m da verificare in

esecutivo.

Rilievo, tracciamento e controllo plano-altimetrico.

Riduzione di scivolamenti,
inciampi, urti, cadute laterali e

accessi impropri.

Finiture antisdrucciolo, cordoli, recinzione, muretto e

raccordi sicuri.

Fondazioni, muretto, cordoli e

recinzione stabili e durevoli.

Verifica del piano di posa, materiali certificati e controlli in

cantiere.

Riduzione di polveri, rumore,
rifiuti, trasporti e consumo

materiali.

Gestione terre/rifiuti, formulari, impianti autorizzati e

prescrizioni CAM.
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Parti d’'opera ispezionabili, pulibili | _ _ _ o _
o . _ Piano di manutenzione, registro controlli e interventi
e ripristinabili con tecniche )
. programmati.
ordinarie.

Rispetto dell'importo complessivo

_ Quadro BO6 validato e assenza di prestazioni non coperte.
di Euro 203.945,06.
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5 Requisiti geometrici

La geometria preliminare dell'intervento € meglio verificabile dagli elaborati di progetto. In sede
esecutiva dovranno essere verificati quote, raccordi, pendenze, accessi esistenti,
attraversamento pedonale a richiesta, eventuali barriere architettoniche e compatibilita con la

disciplina della strada interessata.

Parametro Dato da set base

Sviluppo lineare 130,00 m da rilievo/computo

Larghezza funzionale 1,50 m da sezione tipo

S Misto granulare 0/45, calcestruzzo, letto di posa in sabbia,
Stratigrafia indicativa _ _
masselli autobloccanti cls 6 cm

Quote rilievo Quote locali 209,37 - 211,43 circa da B20

_ Accesso Via Monte Primo e attraversamento pedonale a
Accessi e attraversamento o o _
richiesta indicato in B22

) Muretto in blocchi di cls, copertina, recinzione in pannelli
Opere lateral o L _
grigliati metallici zincati

10
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Figura 3 - Tavola B20: rilievo plano-altimetrico, sviluppo di riferimento e accesso Via Monte
Primo.

COMUNE DI RIAND

Figura 4 - Tavola B23/A: sezione stradale, sezione marciapiede, stratigrafia, muretto e

recinzione.
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6 Specifiche prestazionali dell’opera

6.1 Elementi principali dell’opera

Parte d’opera

Specifiche prestazionali

Verifiche richieste

Scavi superficiali e a sezione

Quote corrette, fondo stabile,

Calcestruzzi e massetti

strutture/fondazioni e strati di
supporto da coordinare tra

tavola e computo.

o ) _ o sottoservizi individuati,
Scavi e piano di posa obbligata per fondazioni e o N
_ materiali gestiti con
sottofondi. o
tracciabilita.
) Spessori, compattazione,
) Misto granulare naturale 0/45 . .
Fondazione stradale . planarita e regolarita del
costipato. _
piano.
Calcestruzzo per

Documenti di trasporto,
certificazioni, accettazione DL

e verifica classe prevista.

Cordoli in cls vibrocompresso

Allineamento, stabilita, posa

Pavimentazione in masselli

finitura esterna idonea al

transito pedonale.

Cordoli/cigli a delimitazione del | su idoneo sottofondo e giunti
marciapiede. regolari.
Masselli autobloccanti in cls, | Planarita, costipamento,

sigillatura giunti, antisdrucciolo

e assenza cedimenti.

Muretto e copertina

Muratura in blocchi di cls,

Verticalita, stabilita, giunti,

12
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fondazione, copertina e |sigillature e  smaltimento
gocciolatoio. acque.
_ S | Zincatura, ancoraggi, assenza
o _ Pannelli  grigliati  metallici | o ) _ _
Recinzione metallica _ _ o ) di  spigoli/tagli  pericolosi,
zincati e relativi supporti. .
stabilita.

Caditoie e canalette

Raccolta e convogliamento

acque meteoriche.

Prova funzionale, accessibilita

per pulizia e assenza ristagni.

Aree esterne e ripristini

Ripristino  delle aree di
cantiere e dei margini

interessati.

Pulizia finale, ripristino accessi
e sistemazioni provvisorie

rimosse.

13
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6.2 Materiali, stratigrafia, requisiti CAM e durabilita

| materiali devono essere conformi alle norme tecniche applicabili, al computo, all'elenco prezzi,

alle schede tecniche approvate e alle prescrizioni ambientali applicabili.

Materiale

Requisito minimo

Controllo / documentazione

Misto granulare 0/45

Granulometria idonea, pulizia,

compatibilita e stabilita.

Certificati/bolle, controlli

spessori e compattazione.

Calcestruzzi

Classe, consistenza,
esposizione e resistenza da

confermare in esecutivo.

D.d.T., certificazioni, eventuali

prove e accettazione DL.

Tipo B450 o conforme alla

Masselli autobloccanti

e computo; superficie

antisdrucciolo.

o . o Certificati e verifica
Acciaio per armature voce di computo, tracciabile e _
-~ posa/copriferro.
certificato.
Spessore coerente con tavola .
Schede tecniche, posa,

planarita e sigillatura.

Cordoli/cigli in cls

Elementi integri, dimensionati

e posati su supporto stabile.

Controllo allineamento, quote

e stabilita.

Pannelli grigliati zincati

Resistenza agli agenti
atmosferici e sicurezza al

contatto.

Schede, zincatura, ancoraggi

e assenza spigoli vivi.

14
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Gocciolatoio efficiente, posa

Controllo pendenze, fissaggi e

Copertine _ o o )

stabile, sigillature e giunti. scarico acque.

Preferenza per contenuto | Dichiarazioni del produttore,
Materiali CAM riciclato/recuperato ove | EPD ove disponibili,

compatibile e certificabile.

tracciabilita materiali.

15
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6.3 Gestione acque meteoriche, caditoie e drenaggi

Il marciapiede deve essere realizzato in modo da garantire il deflusso delle acque superficiali,

evitando ristagni sulla pavimentazione, dilavamenti del sottofondo, imbibizione del muretto e

trascinamento di materiali verso la sede stradale. Le caditoie e canalette devono essere

accessibili per pulizia e manutenzione ordinaria.

Elemento

Prestazione richiesta

Verifica

Pendenze superficiali

Favorire il deflusso senza
creare disagi al transito

pedonale.

Verifica plano-altimetrica e
prova dopo evento meteorico.

Caditoie/canalette

Raccolta e convogliamento

ordinato delle acque.

Pulizia, griglie accessibili,

prova di deflusso.

Muretto e copertina

Evitare infiltrazioni e

dilavamenti  sulle  superfici

murarie.

Gocciolatoio,  sigillature e

controllo giunti.

Sottofondi

Mantenere stabilita e non

favorire cedimenti localizzati.

Compattazione, drenaggio e

controllo dopo pioggia.

16
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6.4 Attraversamento pedonale arichiesta, impianti e sottoservizi

Il progetto prevede un attraversamento pedonale eventualmente a richiesta. Tale elemento

dovra essere confermato e sviluppato nel progetto esecutivo, coordinandolo con segnaletica,

eventuali dispositivi semaforici, alimentazione elettrica, pulsanti di chiamata, cavidotti, quadro di

comando e autorizzazioni dell’ente competente.

Elemento

Attraversamento a richiesta

Prestazione / azione

richiesta

Coerenza con  sicurezza
pedonale e normativa
stradale.

Documento / controllo

Progetto esecutivo
segnaletico/impiantistico e

nulla osta ente gestore.

Cavidotti e alimentazioni

Da prevedere solo se

necessari per  dispositivi

elettrici o luminosi.

Schemi, sezioni, pozzetti,
protezioni e dichiarazioni di

conformita.

llluminazione/segnalazione

Migliorare riconoscibilita e
sicurezza

dell’attraversamento.

Schede tecniche, grado IP/IK,
verifica  abbagliamento e

manutenzione.

Continuita di servizio

accessi senza autorizzazione

e preawviso.

Evitare danneggiamenti | Mappe gestori, saggi
Sottoservizi esistenti durante  scavi e  posa|preliminari, scavo assistito e
fondazioni. verbali.
Non interrompere reti o .
Piano interferenze e

comunicazioni.

17
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6.5 Cantierizzazione, traffico, interferenze e sicurezza

L’opera dovra essere eseguita per fasi progressive, limitando I'occupazione della sede stradale e

garantendo condizioni di sicurezza per pedoni, veicoli, accessi esistenti, addetti e residenti. La

planimetria di cantiere individua le aree di stoccaggio materiali, cassoni, uffici D.L., spogliatoio,

deposito materiali e WC,; tali elementi dovranno essere inseriti nel progetto esecutivo e coordinati

con PSC, POS e piano di segnalamento temporaneo.

Prestazione richiesta

Documento / azione da

acquisire

) ) Recinzioni, segnaletica temporanea, | Layout Bl14 aggiornato e
Allestimento cantiere . L
baraccamenti e servizi igienici. PSC/POS.
Ridurre interferenze con | Cronoprogramma B15,

Lavorazioni per tratti

circolazione, pedoni e accessi.

ordinanze e fasi esecutive.

Traffico locale

Mantenere condizioni di sicurezza e

visibilita.

Segnaletica temporanea,
movieri ove necessari, piano

traffico.

Stoccaggi e cassoni

Aree ordinate, delimitate, protette da

dilavamenti e dispersioni.

Controllo cantiere e gestione

rifiuti.

Scavi in presenza di

sottoservizi

Prevenire danneggiamenti e

interruzioni.

Saggi, tracciamenti, presenza

gestori ove necessario.

Sicurezza lavoratori

Riduzione rischi interferenti, scavi,
transito mezzi e lavoro in prossimita

strada.

PSC, POS,
coordinamento CSP/CSE.

DPI,

18
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Figura 5 - Tavola B14: planimetria di cantiere con stoccaggi, cassoni, uffici D.L., spogliatoio,

deposito materiali e servizi.
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6.6 Ambiente, materie, rifiuti, riuso e riciclo

L'intervento dovra essere realizzato minimizzando gli impatti temporanei del cantiere, con

particolare riferimento a polveri, rumore, gestione rifiuti, conferimenti, consumo di materie prime,

occupazioni temporanee e sicurezza degli utenti. Le prescrizioni dovranno essere rispettate nel

progetto esecutivo e coordinate con la relazione di sostenibilita e con gli adempimenti ambientali

del progetto esecutivo.

Ambito

Requisito prestazionale

Indicatore / controllo

Terre e materiali di scavo

Gestione conforme a

normativa, preferenza per

recupero ove ammesso.

FIR/formulari, registri, impianti

autorizzati, verifiche eventuali.

Rifiuti da cantiere

Separazione, deposito

temporaneo ordinato e
conferimento a soggetti

autorizzati.

Quantita conferite, codici EER,

certificati impianto.

. _ Contenimento durante scavi, | Bagnatura, coperture, orari,
Polveri e rumori . o _ . .
tagli, carichi e trasporti. manutenzione mezzi.

Ridurre trasporti e stoccaggi | Fornitori prossimi ove

Approvvigionamenti

non necessari.

possibile e compatibile.

Materiali riciclati/riciclabili

Utilizzo ove compatibile con

prestazioni e prezzario.

Dichiarazioni  produttori e

schede tecniche.

Ripristini finali

Puliziaa e restituzione in

sicurezza delle aree occupate.

Verbale di

documentazione fotografica.

ripristino e

20
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6.7 Manutenzione, gestione dell’opera e ciclo di vita

Il marciapiede dovra essere consegnato con indicazioni minime di uso e manutenzione. Le
prestazioni devono essere mantenute mediante controlli periodici su pavimentazione, cordoli,
caditoie/canalette, muretto, copertine, recinzione e, ove realizzato, impianto di attraversamento a

richiesta.

Prestazione manutentiva P _
Componente Periodicita preliminare

richiesta

) ) Controllo planarita, masselli mobili, | Semestrale e dopo eventi
Pavimentazione . . o L )
rotture, infestanti e sconnessioni. | meteorici intensi.

) Pulizia caditoie/canalette, verifica| _
Drenaggio _ _ Trimestrale/stagionale.
ristagni e deflusso.

- Verifica allineamenti, rotture e o
Cordoli e cigli . Annuale o a seguito di urti.
stabilita.

_ Controllo fessure, distacchi,
Muretto/copertina o o _ _ Annuale.
infiltrazioni e gocciolatoi.

o Controllo corrosione, deformazioni,
Recinzione ) ) Annuale.
bulloneria e ancoraggi.

Verifica  funzionale  dispositivi o _
o o o Periodica secondo manuali e
Attraversamento/impianti | semaforici 0 segnaletici, ove S
o norme impiantistiche.
realizzati.

21
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7 Qualita dei materiali, prove, controlli, accettazione e collaudi

Fasi/Componente

Controlli richiesti

Tracciato, quote, sottoservizi, aree

Verbale di consegna/controllo

Scavi

Prima dell'inizio lavori | disponibili,  autorizzazioni,  piano o
. . _ preliminare.
sicurezza e piano traffico.
Profondita, stabilita, materiali di|Verbali, fotografie, formulari

risulta, rinvenimenti, interferenze.

rifiuti/terre.

Pavimentazioni

) | Spessori, compattazione, planarita e | Controlli DL e certificazioni
Sottofondi e fondazioni o _
materiali. forniture.
Calcestruzzi e Classe, posa, copriferro, getto,|D.d.T., prove ove richieste,
armature maturazione e certificazioni. accettazione DL.
Planarita, pendenze, giunti, | Controllo funzionale e

costipamento, finitura superficiale.

assenza sconnessioni.

Muretto, copertina,

Verticalita, ancoraggi, stabilita,

Verifica visiva e meccanica

recinzione finiture, sicurezza al contatto. degli ancoraggi.
_ Caditoie/canalette, pendenze e |Prova di deflusso e pulizia
Drenaggio _ ) _
assenza ristagni. finale.
Collaudo tecnico-funzionale, pulizia, _
) _ o ) ) Verbale finale e consegna
Fine lavori ripristini, as-built e documentazione

manutenzione.

elaborati.
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8 Quadro economico, risorse finanziarie e sostenibilita prestazionale

Il disciplinare deve rimanere coerente con il quadro economico e con il computo. Le prestazioni

richieste non devono comportare modifiche sostanziali dell’assetto economico senza preventiva

autorizzazione del RUP e della Stazione appaltante.

Voce economica di riferimento Importo

Al - Lavori a base d’asta Euro 56.935,39

A2 - Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 41.679,00

A3 - Importo lavori e sicurezza Euro 98.614,39

A7 - Importo lavori comprensivo sicurezza al netto IVA Euro 104.038,18

A9 - Importo lavori IVA inclusa Euro 126.926,58

B - Somme a disposizione Euro 77.018,48
Totale intervento Euro 194.125,56.945,06
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9 Espropri, disponibilita delle aree e interferenze proprietarie

La tavola sugli espropri ed il piano particellare di esproprio individuano le aree interessate da
esproprio e da occupazione temporanea sul Foglio 4. Il presente disciplinare prescrive che,
anche in fase di progettazione esecutiva, siano verificate mappe catastali aggiornate, visure,

elenco ditte, qualita/classi, superfici definitive, indennita e copertura economica.

Superficie occupazione

Particella Foglio 4 Superficie esproprio N
684 88,5 mq 35,1 mq
89 90,3 mq 33,8 mq
90 61,5 mq 32,6 mq
91 1,1 mq 24,7 mq
99 4,6 mq 25,0 mqg
92 47,8 mq 66,5 mq
110 28,3 mq 37,6 mq

Totale preliminare 322,1 mq 255,3 mq

24



Comune di Riano (RM) - PFTE Marciapiede Monte Primo - Disciplinare descrittivo e prestazionale

|
&

COMUNE DI RIAND

gEyrEEy

-
™
"
"
"
"
"

Figura 6 - Tavola B24: planimetria aree di esproprio e occupazione temporanea su Foglio 4.

25



Comune di Riano (RM) - PFTE Marciapiede Monte Primo - Disciplinare descrittivo e prestazionale

10 Normativa e riferimenti prestazionali

Riferimento

Applicazione

D.Lgs. 36/2023 e Allegato 1.7

D.Lgs. 81/2008 e Allegato XV

Codice della strada e

Regolamento di esecuzione

Norme tecniche stradali

applicabili

Norme UNI/EN e CEI applicabili

D.M. 37/2008

CAM Strade e normativa

ambientale

Contenuti del PFTE e del disciplinare descrittivo e

prestazionale.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, PSC e costi della

sicurezza.

Disciplina della circolazione, segnaletica, cantieri stradali e

dispositivi temporanei.

Geometria, funzionalita e sicurezza delle intersezioni

stradali.

Materiali, pavimentazioni, manufatti prefabbricati,

componenti elettrici, cavi, quadri e impianti.

Realizzazione e dichiarazione di conformita degli impianti.

Gestione materiali, rifiuti, recupero, emissioni, sostenibilita e

documentazione ambientale.
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11 Matrice prestazionale di sintesi

Prestazione

Livello minimo richiesto

Documento / controllo

Sicurezza pedonale

Percorso continuo, stabile,

riconoscibile e protetto.

Controllo DL, collaudo

funzionale e presa In

carico.

Regolarita geometrica

Sviluppo 130,00 m e larghezza 1,50

m, salvo adattamenti autorizzati.

Rilievo, tracciamento, as-
built.

Pavimentazione

Masselli autobloccanti posati,

costipati, complanari e antisdrucciolo.

Prove/controlli di posa e
verbali DL.

Drenaggio

Assenza di ristagni ordinari e

caditoie/canalette accessibili.

Prova deflusso e piano

manutenzione.

Muretto e recinzione

Stabilita, durabilita e assenza di
pericoli al contatto.

Verifica ancoraggi,
verticalita, zincatura e
finiture.

Cantierizzazione

Esecuzione per fasi con interferenze

contenute.

PSC, POS, piano traffico e

ordinanze.

Ambiente/CAM

Rifiuti, materiali e impatti gestiti con
tracciabilita.

FIR, certificazioni, schede
tecniche e registri.

Coerenza economica

Prestazioni comprese nel quadro B0O6

0 autorizzate.

Quadro
validato e

economico
computo

aggiornato.
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12 Conclusioni

Il presente disciplinare individua le prestazioni minime che lintervento dovra soddisfare per
garantire sicurezza pedonale, continuita del collegamento, durabilita, manutenibilita,

compatibilitd ambientale e rispetto delle risorse stanziate.

Le prescrizioni qui riportate dovranno essere recepite e sviluppate nel progetto esecutivo, nel
capitolato speciale, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, negli elaborati impiantistici e
nelle verifiche specialistiche da produrre prima della validazione del progetto esecutivo e

dell'esecuzione dell'opera.
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