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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in
A02.01.003.b mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con

resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO mc 52,00 23,45 1́ 219,40 957,23 78,500

2 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare
A02.01.005.b fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO mc 39,00 44,55 1́ 737,45 1́ 363,90 78,500

3 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104
1.01.a con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i

ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq

SOMMANO mc 32,50 210,70 6 8́47,75 3 2́22,55 47,060

4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
SOMMANO kg 1́ 300,00 2,75 3 5́75,00 1́ 154,73 32,300

5 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 877,50 2,79 2 4́48,23 784,90 32,060

6 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.a disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO mq 32,50 28,56 928,20 335,54 36,150

7 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia
A07.03.003 dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

SOMMANO mq 195,00 29,19 5 6́92,05 3 6́08,76 63,400

8 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per
A07.03.004 piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello

spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
SOMMANO mq 195,00 29,19 5 6́92,05 3 6́20,14 63,600

9 Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a
A09.03.001 qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola

d’arte:
SOMMANO mc 19,50 554,65 10 8́15,68 4 7́80,53 44,200

10 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a
A15.01.003.b vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
SOMMANO mq 39,00 139,15 5 4́26,85 2 9́30,50 54,000

11 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
B01.03.003.b costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova

AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative
alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO mc 25,35 35,95 911,33 93,87 10,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45 2́93,99 22 8́52,65
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12 Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in conglomerato vibro
B01.04.001.a compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati,

ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno,
compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi
nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato
bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 32.5 per ogni mc di inerte ed il
saltuario bloccaggio delle canalette: tipo con lati interni alla base di 20 e 30 cm, spessore pareti
3,5 — 4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm

SOMMANO m 130,00 18,25 2 3́72,50 889,69 37,500

13 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065
B01.05.033.a parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
.01 masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la

sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, misurati vuoto per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini
ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: con massello di spessore 4 ÷ 6 cm, larghezza 20 ÷ 25
cm, lunghezza 10 ÷ 16 cm: finitura superiore standard colore grigio

SOMMANO mq 195,00 37,56 7 3́24,20 5 4́63,85 74,600

14 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava
B01.06.007.c o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti

e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 25 x 20 cm

SOMMANO m 130,00 21,43 2 7́85,90 2 1́31,21 76,500

15 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione
S01.01.001.0 tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).
7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO  m 190,00 8,44 1́ 603,60 1́ 234,77 77,000

16 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione
S01.01.001.0 tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per
7.b ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO  m 1́ 140,00 1,38 1́ 573,20 1́ 211,36 77,000

17 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.1 SOMMANO cad 384,00 0,17 65,28 7,87 12,050
0
 

18 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato, comprensivo
S01.01.001.1 di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200 x 200 h.
8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO m² 8,00 26,22 209,76 90,20 43,000

19 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato, comprensivo
S01.01.001.1 di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200 x 200 h. Nolo per
8.b ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO m² 40,00 6,44 257,60 0,00

20 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con predisposizione di
S01.01.001.2 fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, dimensioni
6.a cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO m 900,00 2,44 2 1́96,00 0,00

21 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con predisposizione di
S01.01.001.2 fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, dimensioni
6.b cm 60 x 200 x 100 h. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio

di sollevamento.
SOMMANO m 150,00 19,75 2 9́62,50 1́ 392,38 47,000

22 Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di 2 elementi new-jersey.
S01.01.001.2 Nolo per un ogni mese o frazione.
7 SOMMANO cad. 75,00 1,18 88,50 0,00

23 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
S01.01.001.2 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata
9.b un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.

SOMMANO giorno 180,00 3,08 554,40 138,60 25,000

24 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67 2́87,43 35 4́12,58



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 67 2́87,43 35 4́12,58

1.a preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

SOMMANO  m² 28,80 93,02 2 6́78,98 1́ 070,25 39,950

25 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.b preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due

lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

SOMMANO  m² 144,00 3,78 544,32 214,19 39,350

26 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.
S01.01.002.1 SOMMANO  m² 183,66 17,63 3 2́37,93 2 7́86,24 86,050
6
 

27 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni
S01.01.002.2 di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione,
5 comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali.

SOMMANO cad 12,00 107,22 1́ 286,64 104,86 8,150

28 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per ogni
S01.01.002.4 mese o frazione.
4 SOMMANO cad 12,00 80,73 968,76 322,60 33,300

29 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non
S01.01.006.3 superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10. Alimentazione
0 a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di recinzione.

SOMMANO  m 150,00 14,91 2 2́36,50 827,51 37,000

30 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra in rame isolato
S01.03.001.0 interrato sez. mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza
2 m 1,50 e otto capicorda. Fornitura e posa in opera.

SOMMANO  cad 2,00 452,65 905,30 199,17 22,000

31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
6 SOMMANO  cad 2,00 69,81 139,62 46,07 33,000

32 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
S01.03.001.1 SOMMANO  cad 1,00 485,87 485,87 267,23 55,000
3
 

33 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.
1.c SOMMANO  cad 30,00 0,53 15,90 0,00

34 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
2.h SOMMANO  cad 30,00 1,05 31,50 0,00

35 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
3.d SOMMANO  cad 30,00 1,09 32,70 0,00

36 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni
6.b mm 400 x 400.

SOMMANO cad 25,00 1,79 44,75 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79 8́96,20 41́ 250,70
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37 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.
S01.04.001.0 Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
8.f o frazione. Dimensioni mm 500 x 700.

SOMMANO cad 30,00 1,08 32,40 0,00

38 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.0 Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per
1.b ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.

SOMMANO cad 90,00 3,86 347,40 0,00

39 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.0 attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo
2.a per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe I.

SOMMANO  cad 90,00 2,61 234,90 0,00

40 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.0 Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
4.b acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e

un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 135 x 365.

SOMMANO cad 12,00 30,42 365,04 0,00

41 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
S01.04.002.0 strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni cm 200
5 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o

frazione.
SOMMANO cad 12,00 29,58 354,96 0,00

42 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
S01.04.002.1 spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo.
3.a Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO cad 6,00 63,67 382,02 0,00

43 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
S01.04.002.1 spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo.
3.b Posizionamento in opera e successiva rimozione.

SOMMANO cad 1,00 94,33 94,33 34,90 37,000

44 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.1 attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
4.a lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a m 2 base di

appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO cad 12,00 23,06 276,72 0,00

45 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.1 attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
4.b lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a m 2 base di

appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva
rimozione.

SOMMANO cad 2,00 12,89 25,78 8,25 32,000

46 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
S01.04.002.2 lavoro stradali, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.
6.b Realizzata in termo spruzzato plastico costituito da miscela di resine idrocarburiche sintetiche

plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro premiscelate e
postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare.

SOMMANO m 420,00 0,90 378,00 275,94 73,000

47 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
S01.04.002.2 qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
7.b residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare.

SOMMANO m 420,00 2,12 890,40 730,13 82,000

48 Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono compresi:
S01.04.002.3 fornitura e posa in opera, l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro; ogni onere e
1 magistero atto a garantire l'efficienza del sacchetto per tutta la durata dei lavori. Dimensioni

standard cm 60 x 40, capienza kg 15.
SOMMANO cad/giorno 2 7́00,00 0,32 864,00 673,92 78,000

49 Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale o di entrata /

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84 1́42,15 42 9́73,84



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 84 1́42,15 42 9́73,84

S01.04.002.3 uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione dei mezzi
2 operativi.

SOMMANO cad/ora 480,00 26,64 12 7́87,20 12 1́47,84 95,000

50 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto,
S01.04.004.0 una lente d íngrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un
1 bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40.

Fornitura
SOMMANO  cad 1,00 28,55 28,55 0,00

51 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250,
S01.04.004.0 una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila
2 sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di

carta, uno specchietto. Fornitura
SOMMANO  cad 1,00 133,15 133,15 0,00

52 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro
S01.04.006.0 di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
1.d comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da

kg 6 classe 34 A 233 BC.
SOMMANO  cad 24,00 1,93 46,32 0,00

53 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi)
S01.04.006.0 particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a
2.b pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC.

SOMMANO  cad 12,00 15,18 182,16 0,00

54 Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come
S01.08.034.a batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la

presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione
di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. per superfici fino a
50mq.

SOMMANO  corpo 6,00 215,81 1́ 294,86 1́ 075,77 83,080

Parziale LAVORI A MISURA euro 98 6́14,39 56 1́97,45 56,987

T O T A L E   euro 98 6́14,39 56 1́97,45 56,987

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
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TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 98 6́14,39 56 1́97,45 56,987

TOTALE  euro 98 6́14,39 56 1́97,45 56,987

  Data, 19/06/2026

Il Tecnico
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