



COMUNE DI RIANO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
in località Stazione per l'attuazione della "Zona
destinata a Riqualificazione Urbana" approvata
con D.G.R. n.968 del 03/11/2022 e pubblicata
sul BURL n.93 del 10/12/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPPASSO DI COLLEGAMENTO SULLA VIA FLAMINIA					IL RUP Ing. Claudia Manuguerra					
CIG:		CUP:								
N.	REVISIONE				DATA					
01										
02										
03										
04										
☒ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA					☐ PROGETTO ESECUTIVO					
☐ STATO DEI LUOGHI			☒		PROGETTO					
☐ RILIEVO		☒ ARCHITETTURA		☐ STRUTTURE		☐ IMPIANTI				
ENTE: COMUNE DI RIANO Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 00060 - Riano (RM) C.F. 02682200585 P.I. 0110131003 segreteria.comune.riano@pec.it				SOCIETA' PROPONENTE: GREEN POINT S.R.L. Via Quartarella, 22 00060 - Riano (RM) C.F./ P.I. 16351431008 centrogreenpoint@gmail.com						
ELABORATO DESCRITTIVO		TAVOLA N. 06		DESCRIZIONE DELLA TAVOLA <u>QUADRO ECONOMICO</u>			SCALA			
				P.P.		E.D.		00	01	DATA 25/06/2026

QUADRO ECONOMICO			
Sigla	Descrizione		IMPORTI
A) Opere dell'appalto			
A1	Lavori a base d'asta		€ 100 927,53
A2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso (opere provvisorie di sicurezza, ponteggi, puntellamenti, recinzioni di cantiere, ecc., in ottemperanza al DLgs.vo 81/2008) _Costi della Sicurezza (speciali) €. 40.591,85 (previsti nel PSC) _Costi della Sicurezza (diretti) €. 1.633,11 (compresi nelle voci di computo)	26,857%	€ 40 591,85
A3	Importo lavori e sicurezza		€ 141 519,38
A4	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), non soggetto a ribasso		€ 2 122,79
A5	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale		€ 2 830,39
A6	costi per il monitoraggio ambientale;		€ 2 547,35
A7	Importo totale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza al netto di IVA		€ 149 019,91
A8	IVA su Lavori (A7)	22,00%	€ 32 784,38
A9	IMPORTO LAVORI IVA INCLUSA		€ 181 804,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Lavori in amministrazione diretta		€ 5 660,78
B2	Accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante; (compreso CNPAIA)		€ 1 549,81
B3	Accertamenti e indagini a cura del progettista; (compreso CNPAIA)		€ 2 324,71
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		€ 1 490,20
B5	Imprevisti		€ 7 075,97
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a)		€ -
B7	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ -
B8	Rilievo geometrico dei manufatti (compreso CNPAIA)		€ 1 272,65
B9	Spese tecniche per il PFTE e Coordim. Sicurezza Prog (compreso CNPAIA)		€ 15 377,86
B10	Spese tecniche per il Progetto Esecutivo e CSP (compreso CNPAIA)		€ 6 787,47
B11	Spese tecniche per la Direzione dei Lavori (compreso CNPAIA)		€ 9 969,10
B12	Spese tecniche per il Coordim. Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso CNPAIA)		€ 5 302,71
B13	Spese tecniche per conferenza dei servizi (compreso CNPAIA)		€ 1 937,26
B14	Art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023 (80% del 2% di A)		€ 2 384,32
B15	Art. 45 comma 5,6 e 7 del D. Lgs 36/2023 (20% del 2% di A)		€ 596,08
B16	Spese per commissioni giudicatrici e per pubblicità ed opere artistiche (compreso CNPAIA)		€ 1 490,20
B17	Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste nel CSA		€ 4 172,56
B18	Collaudo tecnico amministrativo e Revisione tecnico contabile (compreso CNPAIA)		€ 2 121,08
B19	Collaudo statico (compreso CNPAIA)		€ 4 666,39
B20	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, art.41, comma 4 (compreso CNPAIA)		€ 2 980,40
B21	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		€ -
B22	Supporto al RUP per VERIFICA PFTE (compreso CNPAIA)		€ -
B23	Supporto al RUP per VERIFICA prog. Esecutiva (compreso CNPAIA)		€ -
B24	Supporto al RUP per VALIDAZIONE prog. Esecutiva (compreso CNPAIA)		€ -
B25	Spese per supervisione e coordinam. della D.L. e della C.S.E. (compreso CNPAIA)		€ -
B26	Spese ANAC		€ 250,00
B27	Spese relative al trasferimento delle proprietà da espropriare		€ -
B28	Importo somme a disposizione dell'amministrazione al netto di IVA		€ 77 159,54
B29	IVA su lavori in economia ed imprevisti (B1-B5)	22,00%	€ 2 802,08
B30	IVA su altre somme a disposizione dell'ente (escluse B1 e B5)	22,00%	€ 14 173,02
B31	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 94 134,64
A+B	TOTALE INTERVENTO		€ 275 938,93