

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.

Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:

e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: PARCELLA RILIEVO

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D. lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

INSERIRE I VALORI DI RIFERIMENTO A BASE DEL CALCOLO:				Lavori in Appalto Integrato?		SI	Richiesta progettazione BIM?			NO	Percentuale spese per Importi > 25MLE		5,00%	
Editare SOLO le celle in AZZURRO				Categorie										
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz azione, Agroalime	Territorio e Urbanistic a	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C149019,90714		149 019,91										
P	Parametro base			11,5252%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E-20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione straordinaria su edifici esistenti									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			↓	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005	
			Sull'eccedenza								0,0001	0,0001		
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale									0,005	0,005		
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici									0,030			
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale									0,003	0,003		
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7 500 000,00								0,026	0,036	
			Sull'eccedenza fino a	€ 15 000 000,00								0,016	0,026	
			Sull'eccedenza								0,010	0,020		
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4 000 000,00								0,018	0,018	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00								0,012	0,012	
			Sull'eccedenza								0,008	0,008		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,075	0,100	0,080
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.II) STIME E VALUTAZI ONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.III) RILEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti,									0,0075	0,00060	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015	
		Totale incidenze		Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)																
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,070	0,190	0,080		
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		0,070	0,070
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00			0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053
				Suff'eccedenza fino a	€ 500 000,00			0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,028	0,048		0,048
				Suff'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00			0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044
				Suff'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00			0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042
				Suff'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00			0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,018	0,027		0,027
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010		0,030	
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00					0,015	0,010	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,013	0,020		
Suff'eccedenza					0,005	0,000	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,019	0,020		
		Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Suff'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)																
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.02	Rilevi dei manufatti			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.07	Rilevi planaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.08	ALIQUOTA STRALCIATA DAL D.L. 36/2023 - ALL. I.13			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbil.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.13	Relazione geologica (8-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00			0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133
				Suff'eccedenza fino a	€ 500 000,00			0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107
				Suff'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096
				Suff'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00			0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,025	0,029		0,029
				Suff'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00			0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,090									
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				0,120									
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,180									
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060				
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5 000 000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,090
				Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	
				Suff'eccedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	
		Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
				Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,008	0,010	
				Suff'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PE				0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015			
Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PE				0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PE				0,010	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,010	0,010	0,015			
Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PE				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE (b.I + b.II)					978,96											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.05	ALIQUOTA DA ATTIVARE NEL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,030	0,040
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PFTE			0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PFTE			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,320	0,380	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	0		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (6-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a € 250 000,00		0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,120	0,050		0,050
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,070	0,070		0,070	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,020	0,052		0,052	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
			0	Sull'eccedenza		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variazione delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,110	0,120	
		Qcl.08	Variazione del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,020	0,330	0,330	0,430	0,340	0,430	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500 000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
			Sull'eccedenza		0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500 000,00		0,040	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Sull'eccedenza		0,050	0,050	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs. 152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022	
totale incidenze			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
IMPORTI COMPENSI PER CATEGORIE				978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00										
A.3	Progetto di fattibilità Tecnico-Economica (b.I + b.II)			978,96										
A.4	Progettazione Esecutiva (b.III)			0,00										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4)			978,96										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			0,00										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			978,96										
F	INCREMENTO PER ADOZIONE METODOLOGIA BIM (10% di E)			0%	0,00									
G	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E+F)			25,000%	244,74									
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F+G)			0,000%	0,00									
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G-H) (1)			1 223,70										
MODALITA' DI PAGAMENTO:														

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Roma, li GG/MM/AAAA	Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	