



COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.

Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:

e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: PARCELLA DIRETTORE DEI LAVORI

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D. lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

INSERIRE I VALORI DI RIFERIMENTO A BASE DEL CALCOLO:				Lavori in Appalto Integrato?		SI	Richiesta progettazione BIM?			NO	Percentuale spese per Importi > 25MLE		5,00%
Editare SOLO le celle in AZZURRO				Categorie									
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz azione, Agroalime	Territorio e Urbanistic a
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C149019,90714		149 019,91									
P	Parametro base			11,5252%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E-20-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione straordinaria su edifici esistenti								
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza								0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale									0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici									0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale									0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7 500 000,00								0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15 000 000,00								0,016	0,026
			Sull'eccedenza								0,010	0,020	
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4 000 000,00								0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00								0,012	0,012
			Sull'eccedenza								0,008	0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,075	0,100	0,080
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
	a.III) RILEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,020	0,0003
		QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,015	0,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti,									0,0075	0,0006
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015
		Totale incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									

b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)															
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO PRELIMINARE)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,070	0,190	0,080		
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00	0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053	
				Suff'eccedenza fino a	€ 500 000,00	0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,008	0,048		0,048	
				Suff'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044	
				Suff'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00	0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042	
				Suff'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00	0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,018	0,027		0,027	
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	0,030	
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,025	0,035	0,030	0,030	
Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00			0,015	0,010	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,013	0,020			
Suff'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008			
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,019	0,020			
		Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010			
		Suff'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (EX PROGETTO DEFINITIVO)	Qbl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,230	0,180		
		Qbl.02	Rilevi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
		Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	
		Qbl.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050		0,050	0,050	
		Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	0,030	
		Qbl.07	Rilevi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	
		Qbl.08	ALIQUOTA STRALCIATA DAL D.L. 36/2023 - ALL. I.13		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
		Qbl.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbl.10	Relazione idrologica		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.13	Relazione geologica (8-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)	Fino a	€ 250 000,00	0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133	
				Suff'eccedenza fino a	€ 500 000,00	0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107	
				Suff'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096	
				Suff'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00	0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,025	0,079		0,079	
				Suff'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00	0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054	
		Qbl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
		Qbl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
		Qbl.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180									
		Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060					
		Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
		Qbl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
		Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5 000 000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
				Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,043	0,060	0,043	0,043	0,043	0,060	0,060	0,043	0,060	
				Suff'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	
		Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
				Suff'eccedenza fino a	€ 20 000 000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
				Suff'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Qbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PE		0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015		0,015			
Qbl.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PE		0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,010			
Qbl.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PE		0,010	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,010	0,010	0,010			
Qbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PE		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE (b.I + b.II)					0,00										

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.05	ALIQUOTA DA ATTIVARE NEL PFTE			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,030	0,040
		Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080
		Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera - AL 50% CON IL PFTE			0,020	0,015	0,025	0,025	0,025	0,015	0,020	0,015	0,015
		Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera - AL 50% CON IL PFTE			0,010	0,010	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - AL 50% CON IL PFTE			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		0,00												
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X		0,320	0,380	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	X		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9-Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare)			0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
			Fino a € 250 000,00			0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
			Sull'ecceденza fino a € 1 000 000,00			0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,072	0,072		0,072
			Sull'ecceденza fino a € 2 500 000,00			0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,029	0,052		0,052
			Sull'ecceденza fino a € 10 000 000,00			0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042
			Numero addetti:		0	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,019	0,030		0,030
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qcl.07	Variazione delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120
		Qcl.08	Variazione del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,430	0,430
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura			0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
			Fino a € 500 000,00	X		0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo			0,040	0,040	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			Sull'ecceденza			0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	X		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				7 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		7 668,54												
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		0,00												

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs. 152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022	
totale incidenze			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
IMPORTI COMPENSI PER CATEGORIE				7 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00										
A.3	Progetto di fattibilità Tecnico-Economica (b.I + b.II)			0,00										
A.4	Progettazione Esecutiva (b.III)			0,00										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4)			0,00										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			7 668,54										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			7 668,54										
F	INCREMENTO PER ADOZIONE METODOLOGIA BIM (10% di E)			0%	0,00									
G	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E+F)			25,000%	1 917,13									
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F+G)			0,000%	0,00									
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F+G-H) (1)			9 585,67										
MODALITA' DI PAGAMENTO:														

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Roma, li GG/MM/AAAA
Per accettazione e affidamento di incarico
Il Committente

Il Professionista