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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e
A02.01.001.b consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato,
anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO mc 24,83 9,10 225,95 107,78 47,700

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata
A02.01.010.a benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi

natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il
carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO mc 9,00 47,68 429,12 204,69 47,700

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiale di risulta dagli scavi, provenienti
A02.02.037 da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata

SOMMANO mc 24,83 32,27 801,26 625,31 78,040

4 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
A02.02.043 comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno

SOMMANO mc 9,00 65,45 589,05 396,02 67,230

5 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A03.03.007.n del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

(EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità
ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero ambientale (R10) materiale
inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di
contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/
2006

SOMMANO ton 44,69 12,42 555,05 0,00

6 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato
A05.01.001.a cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il
.04 maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura

inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura,
impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la
manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le
prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta
e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle
testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa
esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali
verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi
con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm

SOMMANO m 64,00 108,81 6 9́63,84 2 6́04,48 37,400

7 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01.b 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.

Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 -
Rck 35 N/mmq

SOMMANO mc 6,77 221,12 1́ 496,98 704,48 47,060

8 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 061,25 4 6́42,76
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2.01.d massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1
classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq

SOMMANO mc 59,52 248,29 14 7́78,22 7 9́35,90 53,700

9 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a SOMMANO cad 2,00 670,45 1́ 340,90 285,61 21,300

10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
SOMMANO kg 10 4́67,05 2,75 28 7́84,39 9 2́97,36 32,300

11 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 266,73 2,79 744,18 238,58 32,060

12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.b disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

SOMMANO mq 32,00 41,66 1́ 333,12 481,92 36,150

13 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.c disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO mq 184,00 35,56 6 5́43,04 2 3́65,31 36,150

14 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro
A07.03.002 cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze,

balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze
SOMMANO mc 4,15 233,54 969,19 616,41 63,600

15 Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina
A10.01.022.b epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con

l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5
mm

SOMMANO mq 85,82 76,87 6 5́96,98 2 1́44,02 32,500

16 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio,
A17.02.003 fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di

calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di
50 mm

SOMMANO kg 110,45 8,58 947,66 461,51 48,700

17 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea
B01.02.004.b fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO

modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai
gruppi A, A5, A2-6, A2-7

SOMMANO mq 9,00 0,40 3,60 2,60 72,200

18 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la
B01.03.001.a fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emulsione

bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/mq di
emulsione e 12 litri/mq di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/mq di emulsione e 10
litri/mq di graniglia da da 10 cm

SOMMANO mq 9,00 5,72 51,48 22,39 43,500

19 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione
B01.03.003.b e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova

AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R.
relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO mc 1,35 35,95 48,53 22,91 47,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 2́02,54 28 5́17,28
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20 Bitumatura a freddo a due mani con 3,5 kg di emulsione bituminosa al 50%, previa
B01.05.001 spazzatura e lavaggio, compreso onere di spandimento di graniglia silicea e

dell’esecuzione della rullatura ad ogni mano.
SOMMANO mq 9,00 6,43 57,87 22,34 38,600

21 Pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni
B01.05.019 bituminose. Stesa, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione

bituminosa da impregnazione in ragione di kg 2,5/mq. Successiva stesa di pietrischetto di
pezzatura 12-18 mm in ragione di litri 10/mq. Rullatura di assestamento, spargimento
della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con
elastomeri SBS -Radiali (stirolo-butadiene-stirolo.-radiale) in ragione di kg 1,5/mq.
Spargimento di pietrischetto di pezzatura 8-12 mm in ragione di litri 10/mq. Spargimento
della terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con
elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) in ragione di kg 1,5/mq e
saturazione con graniglia 4-8 mm data in ragione di litri 5/mq.
Rullatura di assestamento ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

SOMMANO mq 9,00 21,67 195,03 63,77 32,700

22 Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate,
B01.05.034.a spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro

cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 25 x 25
cm

SOMMANO mq 85,82 32,38 2 7́78,85 2 0́20,23 72,700

23 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la soletta di completamento
B01.07.001.a ed i traversi - da pagarsi a parte) prodotte in stabilimento o in cantiere, secondo quanto
.03 disposto dall’art. 9 della legge 5.11.1971, n. 1086, autoportanti per il peso proprio e le

parti gettate in opera, impiegate per la costruzione di impalcati da ponte a nervature
parallele e semplicemente appoggiate su idonei apparecchi di appoggio; realizzate in c.a.
precompresso con l’impiego di conglomerato cementizio avente un resistenza
caratteristica, di almeno C 40/50. e di trecce o trefoli di acciaio armonico (sia a cavi
scorrevoli che a diametri aderenti). La sezione della trave e le armature normali e di
precompressione dovranno essere idonee a sopportare carichi previsti dalle norme vigenti
all’atto dell’esecuzione dei lavori. Compresi: gli eventuali ingrossamenti dell’anima delle
parti terminali, le staffe sporgenti per assicurare la collaborazione con la soletta, la
realizzazione dei fori passanti per l’armatura dei traversi, l’eventuale trasporto nell’ambito
del cantiere, il varo, gli eventuali ponteggi e sostegni ed ogni altro onere per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, nonché gli oneri per le prove statiche. per strade di I categoria:
per luci da m. 12,01 a 14,00

SOMMANO mq 24,20 385,67 9 3́33,21 4 5́35,94 48,600

24 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in gomma speciale neoprene: in
B01.08.004.c acciaio inossidabile sabbiato dello spessore ciascuno di mm. 1

SOMMANO mq 0,80 795,38 636,30 346,47 54,450

25 Giunto di dilatazione ed impermeabilità del piano viabile di ponti, viadotti e simili, a
B01.09.002.a fronte rettilineo o a pettine in acciaio e gomma, fornito e posto in opera costituito da: per

il pettine femmina, da una piastra di base in acciaio tipo 1 laminato a caldo, con
rivestimento in gomma sagomato a denti; per il pettine maschio, da una piastra di base in
acciaio tipo 1, uno strato di gomma vulcanizzata armato con una piastra di acciaio tipo 2
sagomata a denti.
L’aderenza acciaio gomma dovrà essere idonea a sopportare una tensione di taglio non
inferiore a 10 Kg./cmq.; il tutto fissato all’impalcato mediante bulloni in acciaio ad alta
resistenza, inseriti in ancoranti ad espansione, oppure in boccole filettate annegate nel
calcestruzzo. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera
del giunto e la fornitura in opera di un idoneo sistema di impermeabilizzazione a raccolta
delle acque (scossalina): giunto di dilatazione con escursione orizzontale fino a cm. 3

SOMMANO m 12,40 700,32 8 6́83,97 2 7́87,55 32,100

26 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di
D01.01.004.b scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o

canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di
sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto,
incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio)

SOMMANO cad 9,00 23,24 209,16 91,19 43,600

27 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95 0́96,93 38 3́84,77
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D02.02.007b M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari
conduttori: 1 - sezione 16 mm²

SOMMANO m 54,00 11,24 606,96 443,69 73,100

28 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento
D05.41.005 superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi

interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm
110

SOMMANO m 18,00 8,65 155,70 128,14 82,300

29 Conduttore di rame a corde (filo singolo diametro 1,8 mm), in opera: della sezione di 50
D10.02.003.b mm²

SOMMANO m 70,00 21,45 1́ 501,50 1́ 015,01 67,600

30 Tondo in rame della sezione di 35 mm², in opera
D10.02.007 SOMMANO m 10,00 21,45 214,50 145,00 67,600

31 Supporto in bronzo per calate di conduttori tondi o a corde fino a 50 mm², in opera
D10.04.007 SOMMANO cad 36,00 12,87 463,32 336,14 72,550

32 Tubo termoplastico pesante per la protezione dei conduttori, diametro fino a 40 mm,
D10.06.002 spessore PVC s = 3 mm, compresi gli accessori, in opera

SOMMANO m 70,00 3,47 242,90 164,20 67,600

33 Giunzione lineare, derivazione od incrocio tra conduttori stessi o altra parte metallica con
D10.06.003 sovrapposizione dei conduttori mediante brasatura forte, saldatura oppure mediante

bullonatura (compresa punzonatura, bullone, rondella, dado diametro M10), chiodatura,
avvitamento, compreso ogni mezzo d'opera ed accessori come viti, rivetti, ecc., in opera

SOMMANO cad 36,00 6,22 223,92 161,67 72,200

34 Canaletta in cemento per la protezione dei cavi interrati, gola interna di dimensioni fino a
D12.02.002 20x10 cm, interrata, completa di coperchio, al m, in opera

SOMMANO m 18,00 11,94 214,92 148,94 69,300

35 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.b (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40
x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo

SOMMANO cad 2,00 96,84 193,68 92,00 47,500

36 Pozzetto in cemento prefabbricato di grosso spessore delle dimensioni interne di circa 80
D12.03.002 x 80 x 100 cm per raccordo o transito tubiere, compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto

dei materiali allo scarico, la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale, con
coperchio in ghisa affinata a struttura portante, in opera

SOMMANO cad 2,00 430,60 861,20 297,11 34,500

37 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla
D17.01.003 norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con

corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W

SOMMANO cad 9,00 128,00 1́ 152,00 251,14 21,800

38 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x
7.a 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO  m 104,00 8,44 877,76 675,88 77,000

39 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x
7.b 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO  m 728,00 1,38 1́ 004,64 773,57 77,000

40 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.1 SOMMANO cad 280,00 0,17 47,60 5,74 12,050
0
 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102 8́57,53 43 0́23,00
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41 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato,
S01.01.001.1 comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200
8.a x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO m² 8,00 26,22 209,76 90,20 43,000

42 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato,
S01.01.001.1 comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200
8.b x 200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO m² 7,00 6,44 45,08 0,00

43 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con predisposizione
S01.01.001.2 di fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo,
6.a dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO m 100,00 2,44 244,00 0,00

44 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con predisposizione
S01.01.001.2 di fori per l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo,
6.b dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. Allestimento in opera e successiva rimozione con

l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
SOMMANO m 100,00 19,75 1́ 975,00 928,25 47,000

45 Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di 2 elementi new-
S01.01.001.2 jersey. Nolo per un ogni mese o frazione.
7 SOMMANO cad. 50,00 1,18 59,00 0,00

46 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad
S01.01.001.2 intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
9.b funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e

ricarica batterie.
SOMMANO giorno 240,00 3,08 739,20 184,80 25,000

47 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.a preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con

due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione (esclusi arredi).

SOMMANO  m² 28,80 93,02 2 6́78,98 1́ 070,25 39,950

48 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
S01.01.002.0 pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.b preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con

due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o
frazione (esclusi arredi).

SOMMANO  m² 201,60 3,78 762,05 299,87 39,350

49 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.
S01.01.002.1 SOMMANO  m² 132,08 17,63 2 3́28,57 2 0́03,73 86,050
6
 

50 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un
5 mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

SOMMANO cad 16,00 107,22 1́ 715,52 139,81 8,150

51 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
S01.01.002.4 intemperie.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113 6́14,69 47 7́39,91
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R I P O R T O 113 6́14,69 47 7́39,91

1 SOMMANO  m² 50,00 7,34 367,00 138,36 37,700

52 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6. Nolo per
S01.01.002.4 ogni mese o frazione.
4 SOMMANO cad 8,00 80,73 645,84 215,06 33,300

53 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di
1.a protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi

ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a
m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m² -
configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - configurazioni elevata complessità, 3,5
giunti/m²).Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.

SOMMANO cad 184,80 15,07 2 7́84,94 976,12 35,050

54 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
S01.01.003.0 protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di
1.b protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi

ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a
m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m² -
configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - configurazioni elevata complessità, 3,5
giunti/m²).Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.

SOMMANO cad 1́ 293,60 6,12 7 9́16,83 2 7́74,85 35,050

55 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi
S01.01.003.1 di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete.
5 Fornitura e posa in opera.

SOMMANO  m² 184,80 2,20 406,56 215,96 53,120

56 Rete di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene,
S01.01.006.1 maglia cm 10 x 10, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a mm 18,
7.d sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. Per ogni montaggio

e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota
(fino ad altezza di m 25).

SOMMANO  m² 30,90 7,42 229,28 150,31 65,560

57 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza
S01.01.006.3 non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10.
0 Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di

recinzione.
SOMMANO  m 55,00 14,91 820,05 303,42 37,000

58 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale, sternale e cintura di
S01.02.002.7 posizionamento conforme alla norma UNI EN 358, regolazione posta sia sui nastri
7 cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta tenacità (R > 2.400 daN), fibbie di

regolazione e anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in poliuretano termoformato.
Tre portautensili scorrevoli. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO  cad 32,00 3,05 97,60 0,00

59 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra in rame isolato
S01.03.001.0 interrato sez. mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio zincato Ø mm 20,
2 lunghezza m 1,50 e otto capicorda. Fornitura e posa in opera.

SOMMANO  cad 1,00 452,65 452,65 99,58 22,000

60 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o
S01.03.001.0 raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
6 SOMMANO  cad 1,00 69,81 69,81 23,04 33,000

61 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
S01.03.001.1 SOMMANO  cad 1,00 485,87 485,87 267,23 55,000
3
 

62 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S01.04.001.0 con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x
1.c 330.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127 8́91,12 52 9́03,84
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R I P O R T O 127 8́91,12 52 9́03,84

SOMMANO  cad 24,00 0,53 12,72 0,00

63 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S01.04.001.0 con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x
2.h 500.

SOMMANO  cad 24,00 1,05 25,20 0,00

64 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S01.04.001.0 con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x
3.d 500.

SOMMANO  cad 24,00 1,09 26,16 0,00

65 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per ogni mese o frazione.
6.b Dimensioni mm 400 x 400.

SOMMANO cad 24,00 1,79 42,96 0,00

66 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
S01.04.001.0 D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
8.f ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700.

SOMMANO cad 24,00 1,08 25,92 0,00

67 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
S01.04.002.0 del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10.
1.b Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.

SOMMANO cad 32,00 3,86 123,52 0,00

68 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.0 di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/
2.a 10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe I.

SOMMANO  cad 32,00 2,61 83,52 0,00

69 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
S01.04.002.0 del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in
4.b lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale

corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni cm 135 x 365.

SOMMANO cad 4,00 30,42 121,68 0,00

70 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
S01.04.002.0 strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
5 cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per

ogni mese o frazione.
SOMMANO cad 2,00 29,58 59,16 0,00

71 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
S01.04.002.1 spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di
3.a cavo. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO cad 16,00 63,67 1́ 018,72 0,00

72 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
S01.04.002.1 spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di
3.b cavo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.

SOMMANO cad 2,00 94,33 188,66 69,80 37,000

73 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.1 di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, avente
4.a luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a m

2 base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per ogni
mese o frazione.

SOMMANO cad 16,00 23,06 368,96 0,00

74 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.1 di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, avente
4.b luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a m

2 base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento
in opera e successiva rimozione.

SOMMANO cad 2,00 12,89 25,78 8,25 32,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130 0́14,08 52 9́81,89
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R I P O R T O 130 0́14,08 52 9́81,89

75 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone
S01.04.002.2 di lavoro stradali, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della
6.b strada. Realizzata in termo spruzzato plastico costituito da miscela di resine

idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da
microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali rette
o curve da cm 15. Al metro lineare.

SOMMANO m 150,00 0,90 135,00 98,55 73,000

76 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura
S01.04.002.2 abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei
7.b lavori, senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al

metro lineare.
SOMMANO m 150,00 2,12 318,00 260,76 82,000

77 Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono compresi:
S01.04.002.3 fornitura e posa in opera, l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro; ogni
1 onere e magistero atto a garantire l'efficienza del sacchetto per tutta la durata dei lavori.

Dimensioni standard cm 60 x 40, capienza kg 15.
SOMMANO cad/giorno 3 8́40,00 0,32 1́ 228,80 958,46 78,000

78 Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale o di
S01.04.002.3 entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione
2 dei mezzi operativi.

SOMMANO cad/ora 320,00 26,64 8 5́24,80 8 0́98,56 95,000

79 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno
S01.04.004.0 specchietto, una lente d íngrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con
1 tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste

garza sterile cm 18 x 40. Fornitura
SOMMANO  cad 1,00 28,55 28,55 0,00

80 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml
S01.04.004.0 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste
2 garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un

pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura
SOMMANO  cad 1,00 133,15 133,15 0,00

81 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
S01.04.006.0 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola
1.d di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni

mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC.
SOMMANO  cad 16,00 1,93 30,88 0,00

82 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi)
S01.04.006.0 particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a
2.b pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC.

SOMMANO  cad 16,00 15,18 242,88 0,00

83 Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni
S01.08.034.a come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro

per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono,
nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. per
superfici fino a 50mq.

SOMMANO  corpo 4,00 215,81 863,24 717,18 83,080

Parziale LAVORI A MISURA euro 141́ 519,38 63 1́15,40 44,598

T O T A L E   euro 141́ 519,38 63 1́15,40 44,598

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  WBS

 
   1  OPERE EDILI - SOVRAPPASSO euro 100 9́27,53 41́ 567,81 41,186

 
   2  SICUREZZA euro 40 5́91,85 21́ 547,59 53,084

Totale  euro 141 5́19,38 63 1́15,40 44,598

 
    Data, 29/07/2026

Il Tecnico
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