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la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente

atto quale Dirigente del Settore “Opere Pubbliche” del Comune di

Legnano (C.F. n° 00807960158) e in rappresentanza dello stesso,

ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per la disciplina dei contratti

del Comune, assistito dal segretario generale, ....................... X

- il sig. ceiieiieieecess nato a L

ditta ..o , con sede legale in via
.............................. n = () e () (CRop?
................................ );

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° ....... del .............. ,

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto relativo agli

interventi di PNRR - M5C2-12.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" art.21

D.L.152/2021 - PROGETTO “COME-IN - SPAZI E SERVIZI DI

INCLUSIONE PER LE COMUNITA METROPOLITANE” - finanziato

dall’'Unione Europea — NEXTGENERATION EU - “INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO EX BAGNI

PUBBLICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LEGNANO SITO IN VIA

PONTIDA” per limporto complessivo di € 424.972,40 (di cui €

2.974,80 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%;

- che con determinazione n° ......... del ............ , esecutiva, alla quale

si rimanda, il ..... ha stabilito di procedere all'affidamento della




fornitura e posa in opera in oggetto, per un importo complessivo di

Euro € 424.972,40 a base di gara (ivi inclusi Euro 2.974,80 per oneri

relativi alla sicurezza), mediante procedura aperta, utilizzando la

piattaforma informatica di Regione Lombardia denominata SINTEL,

con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi

dell'art.95 del D. Lgs. n° 50/2016;

che con determinazione n° .../CUC del ..... della Centrale Unica di

Committenza, costituita tra i Comuni di Legnano e Nerviano,

Rescaldina e Cerro Maggiore, avente sede presso il Comune di

Legnano, sono stati approvati gli atti di gara e indetta la procedura di

gara per I'affidamento della fornitura sopra indicata;

che con determinazione n° .../CUC del ...... l'appalto & stato
aggiudicato alla Societa ...... (C.F. e PIVA ...... ) che ha offerto il
ribasso del ..... % sull'importo a base di gara di Euro ..... oltre Euro

2.974,80 per oneri relativi alla sicurezza;

che con determinazione n° ... del ... si & preso atto delle risultanze

della procedura di gara ed e stato rideterminato il quadro economico

dell'intervento per I'importo netto di Euro ..... compresi gli oneri per la

sicurezza;

che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, & stato

richiesto alla predetta ditta il versamento di una cauzione definitiva pari

al .....% dell'importo dell'appalto, la quale & stata costituita dalla ditta,

in misura ridotta del 50% (eventuale), nell'importo di Euro ...... , ai

sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016, trattandosi di




impresa certificata 1ISO 9001:2008 (certificato n° ...... ) (eventuale),

mediante polizza fidejussoria n. ..................... rilasciata da
.................... — Agenzia ...................... —indata .....................,
come risulta dal relativo depositon® .............. del .ooooviiiii, ;

- che sono statl esperitl dal Settore Opere Fubbliche, con esito posItivo, |

controlli previsti dalla legge nei confronti del soggetto aggiudicatario;

- che & stata richiesta la comunicazione antimafia presso la competente

Prefettura, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 3-6-1998 n° 252

- che il legale rappresentante della ditta ... ha

sottoscritto in sede di presentazione di offerta di gara specifica

dichiarazione che la fornitura oggetto del presente atto potra avvenire

solo a seguito di conclusione dei favori di restauro e ristrutturazione del

complesso immobiliare di via Pontida.

Tutto cid premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del

presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

LRl

La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all

Appaltatore”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto relativo a FORNITURA E POSA DI ARREDO E

ALLESTIMENTO MUSEALE PERMANENTE DESTINATO A MUSEO DEI

BAMBINI allinterno del progetto PNRR - M5C2-12.2. "PIANI URBANI

INTEGRATI" art.21 D.L.152/2021 - PROGETTO “COME-IN - SPAZI E

SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA METROPOLITANE” -




finanziato dall’'Unione Europea — NEXTGENERATION EU - “INTERVENTI

DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO EX BAGNI

PUBBLICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LEGNANO SITO IN VIA

PONTIDA". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2) Rispetto delle Milestone e dei Target PNRR

Il presente progetto risulta essere finanziato dai fondi europei

NextGenerationEU per € 2.975.000,00.

Occorre pertanto rispettare i target e le milestone associati al PNRR

Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,

famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.2 “PIANI URBANI

INTEGRATI" art.21 D.L.152/2021”, in particolare:

1. MILESTONE:

* il termine per 'aggiudicazione dei lavori € da considerare per tutti i

Soggetti Attuatori il 30 luglio 2023;

* viene fissato il termine intermedio del 30/09/2024 entro il quale i

Soggetti attuatori dovranno aver realizzato almeno una

percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del

contributo assegnato; tale verifica avverra sulla base degli Stati di

avanzamento lavori o delle spese maturate dall'Ente, cosi come

risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1;

* il termine finale, entro il quale dovra essere trasmesso il Certificato

di Regolare Esecuzione ovvero il Certificato di collaudo, & |l




30/06/2026, in linea con il termine di conclusione del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza;

2. TARGET:

* 3.100,00 mq di superficie rigenerata;

* 10,40 TEP annui.

Art. 3) Ammontare del contratto

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro .......... (euro

......................... ) al netto del ribasso d’asta del ............%, compresi gli

oneri della sicurezza pari a Euro 2.974,80 (euro

DUEMILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/80 ) e al netto dell’'lVA.

Il contratto & stipulato “a corpo” cosi come previsto dall’art. 3, comma 1,

lettera ddddd) del D. Lgs 50/2016. Per le prestazioni a corpo I'importo

contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata

dalle parti contraenti alcuna successiva modifica sulla base della verifica

della quantita o della qualita della prestazione.

Art. 4) Disciplina e documenti contrattuali

L'esecuzione della fornitura e posa & subordinata alla piena, scrupolosa e

incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nei sequenti

elaborati:

* Relazione tecnica;

* Rispetto principio DNSH;

* Computo metrico estimativo;

* Capitolato speciale d’appalto;

* Cronoprogramma;




* Elaborati grafici;

allegati alla sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale n. ....... del

......... , documenti che, di comune accordo, non vengono allegati al

presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone

pienamente edotte e a conoscenza.

| suddetti elaborati, unitamente alla cauzione definitiva, sono documenti

facenti parte integrante del contratto.

Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.

Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/

UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture”, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006".

Art. 6) Termini di esecuzione - Penali - Proroghe

Il tempo utile totale per dare ultimata tutta la fornitura e posa compresa

nell'appalto € di giorni 443 (quattrocentoquarantatre) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Si da atto che il termine sopra indicato tiene conto dei lavori di restauro e

ristrutturazione del complesso immobiliare ove gli arredi andranno ad

essere posizionati.

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine € fissata




nello 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali sara trattenuto direttamente dall'importo dello stato

d’avanzamento della fornitura immediatamente successivo all'applicazione

della stessa o, in mancanza, dall'importo dello stato finale.

L'eventuale richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D. Lgs.

n. 50/2016, formulata dall’appaltatore con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del tempo contrattuale, dovra essere adeguatamente motivata e

dovuta a cause non imputabili allo stesso appaltatore.

Art. 7) Sospensioni e riprese

Le sospensioni potranno essere ordinate in ottemperanza ai disposti di cui

dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Fuori dai casi previsti dalla legge le

sospensioni totali o parziali sono disciplinate dal Capitolato Speciale

d’Appalto.

Art. 8) Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore, oltre a quelli derivanti dalle leggi vigenti,

tutti gli oneri previsti dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono, altresi, a carico dell’appaltatore gli oneri inerenti:

- la costituzione delle garanzie e polizze assicurative previste dall’art.

103 comma 1 e 7 e dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016;

- l'ammontare delle spese di reqgistro, rogito e di imposta di bollo relative

agli atti inerenti il presente contratto.

Art. 9) Rispetto dei C.A.M.

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di

aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti,




con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo

restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle

specifiche norme tecniche di prodotto, la fornitura dovra essere eseguita

rispettando quanto previsto nel progetto esecutivo in merito al rispetto

della normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dovranno essere rispettate le norme CAM, in modo particolare negli

aspetti della Disassemblabilita, quantita di Materia recuperata o riciclata,

attenzione alla presenza di Sostanze pericolose, nelle modalita definite

dalla normativa sui CAM.

Dovranno essere rispettate le informazioni ambientali dei prodotti scelti e

fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della

rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella

verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra essere presentata alla

stazione appaltante in fase di esecuzione della fornitura.

Art. 10) Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 & prevista la

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per

cento dell'importo contrattuale.

| pagamenti in acconto saranno effettuati a sequito di domanda scritta

dell’appaltatore, ogniqualvolta la fornitura esequita, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute, superi i 250.000,00 € e fino alla concorrenza

massima del 95% dello stesso; I'ultimo acconto verra corrisposto anche in

difetto della sopraccitata percentuale minima.




Il pagamento della rata di saldo sara effettuato dopo I'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o della verifica di conformita, previa

presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.

Lgs. n. 50/2016.

Per i termini di pagamento vale quanto stabilito dall’art. 113-bis, comma 1

e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

| pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale “Banca

Popolare di Sondrio" - via De Gasperi n° 10 - Legnano (Ml).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate

dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente

notificata al Comune.

Si richiama quanto stabilito dal comma 13 dall'art. 106 del D. Lgs. n°

50/2016 riguardo I'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto. In

caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilita pud

attribuirsi al Comune di Legnano per pagamenti a persone non autorizzate

dall’ Appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Le parti pattuiscono espressamente che qualora 'appaltatore non assolva

ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del




comma 8 del sopraccitato art. 3.

L'Appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione al

Comune di Legnano e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo —

della Provincia di Milano della notizia dellinadempimento della propria

controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore, e con

interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento da parte dello stesso degli

obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 11) Modalita e termini di collaudo

Le operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine di sei

mesi dalla data di ultimazione della fornitura, secondo le modalita previste

dal Titolo X del D.P.R. n°® 207/2010.

Art. 12) Condizioni specifiche per appalti finanziati con fondi PNRR

Lintervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR, pertanto &

necessario rispettare i requisiti previsti dall’art. 47 del D.L. 77/2021 e

precisamente:

- per gli operatori economici con un numero di dipendenti superiore a 50 &

previsto I'obbligo di redazione e produzione del rapporto sulla situazione

del personale, di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006 (art. 47, comma

2): per tali soggetti & prevista la produzione della copia dell’ultimo rapporto

sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi

dell’articolo 46 del codice delle pari opportunita (D. Lgs. n. 198/2006). Il

rapporto deve recare [l'attestazione della sua conformita a quello




eventualmente gia trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri

regionali di parita (rapporto che gli operatori economici sono tenuti a

trasmettere alle rappresentanze sindacali ogni due anni). Il rapporto

riguarda la situazione del personale femminile e maschile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. I

rapporto € redatto secondo le indicazioni contenute nel decreto del

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2018. Ai fini

dello specifico appalto & infatti sufficiente che I'operatore economico

predisponga e trasmetta il rapporto alle rappresentanze sindacali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita, contestualmente alla sua

produzione in sede di gara. Per gli operatori con piu di 50 dipendenti, la

mancata produzione in sede di partecipazione alla gara del rapporto sulla

situazione del personale comporta I'esclusione.

- ai sensi dellart. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, qgli operatori

economici che occupano un numero pari o superiore a quindici

dipendenti € non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del

rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.

11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del

contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna




delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti

e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale

relazione di genere deve essere trasmessa dall’'operatore economico

entro 6 mesi dalla conclusione del contratto. L'operatore economico &

altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La

mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle

penali di cui all’art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con

modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, da commisurarsi in base alla

gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto

o alla prestazione dello stesso, nonché I'impossibilita di partecipare in

forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di

dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli

investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

La mancata trasmissione della relazione di genere, oltre all’irrogazione

di penali, comporta l'interdizione alla partecipazione alle gare rientranti

nel PNRR per un periodo di 12 mesi. L'interdizione riguarda la

partecipazione sia in forma singola che associata.

- ai sensi del comma 3-bis dellart 47 del DL 77/2021 I'operatore

economico deve trasmettere alla stazione appaltante una relazione che

chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle




imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e

provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la

data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico

e altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali

aziendali. Gli operatori economici che occupano un numero pari o

superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 di consegnare alla

stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una

dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti di essere in regola

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con

disabilita. La dichiarazione deve contenere anche ['avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e l'illustrazione

di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'operatore

economico nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa

anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Tale obbligo si aggiunge

a quello gia previsto a pena di esclusione sulla regolarita rispetto alle

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita.

La mancata produzione della dichiarazione comporta anche in questo

caso l'irrogazione di penali. Tali documenti saranno pubblicati sul sito

dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. Per gli operatori

con piu di 15 dipendenti, la mancata trasmissione della dichiarazione di

regolarita dellimpiego di persone con disabilita comporta I'irrogazione

di penali.

Art. 13) Recesso e risoluzione del contratto




Si potra procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti i casi

previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016.

L'appaltante € in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche

nei seguenti casi:

- quando l'appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a

facolta che l'appaltante si & riservato con le disposizioni del

Capitolato Speciale d’Appalto;

- quando l'appaltatore non si attenga al programma compilato o sia

in grave ritardo rispetto ad esso;

- quando l'appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda

I'esecuzione della fornitura;

- nei casi previsti dall’art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile

2008, n° 81.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno

espletate secondo le modalita previste dalla vigente legislazione se

espressamente indicate o, negli altri casi, con PEC del Responsabile del

Procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 14) Modalita di risoluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie tra I'ente appaltante e I'appaltatore

derivanti dall’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’articolo 20

del Codice di Procedura Civile & competente il foro di Busto Arsizio.

E’ esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sara applicata la disciplina per

I'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs. n° 50/2016.




Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del

contratto, anche al di fuori dei casi in cui &€ previsto il procedimento di

accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel

rispetto del codice civile.

Art. 15) Varie

a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a

carico della ditta appaltatrice.

b) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste

dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e

pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, chiedono

I'applicazione dell'imposta in misura fissa.

c) Le parti danno atto che I'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di

essere / non essere (specificare) assoggettato agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999.

d) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto I'impresa appaltatrice

elegge domicilio in Legnano presso la sede municipale.

Art. 16) Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore prende atto della normativa sulla privacy di cui al

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, di sequito “GDPR”.

Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR,

che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed

esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Comune di Legnano,




quale Titolare, esclusivamente per tali finalita e per i correlati adempimenti

normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalita e

procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno

appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali

responsabili o incaricati del trattamento.

L'Appaltatore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la

conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si

riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica,

limitazione, cancellazione, portabilita ed opposizione (artt.15-22 del

GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E’ onere

dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali

riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi

rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano

comunicati al Comune di Legnano ai fini della conclusione ed esecuzione

del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di

informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di

raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati

personali da parte di Societa per i fini suddetti nei termini sopra

evidenziati.

Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli

interessati destinatari del servizio, |'Appaltatore opera in qualita di

Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtu di quanto disposto

dall’art. 28 del Reg. CE 679/2016.

Si rileva che I'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di




titolarita della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed

indiretta conseguenza delle attivita e finalita strettamente inerenti allo

svolgimento delle attivita affidate all’Appaltatore di cui alloggetto del

presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei

dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente

contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la

nomina all’Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati

personali. Tale nomina &€ da ritenersi valida per tutta la durata delle

operazioni di trattamento di cui sopra, e si intendera revocata negli effetti

in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Le parti, uditane la lettura da me fatta, dichiarano I'atto conforme alla loro

volonta e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da

persona di mia fiducia in pagine intere .......... e parte della ....... fin qui.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

arch. ROSALBA RUSSO
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