


 



P.d.R. "EX-GROSOLI" STIMA SOMMARIA 
COSTI OO.UU.

STRALCIO 1

FASE 0 Scolo Cadoneghe v. CME 453.968,10€         
spostamento sottoservizi stima 90.000,00€           

FASE - 1 STRALCIO 1 - umi E1.1 - S1.1 - S1.6 - S1.2
UMI E1.1
parcheggio in superficie - (* scomputo max APp) 6.000 mq 43,84 263.013,75€            
viabilità di accesso 1.385 mq 44,65 61.838,81€              
sistemazione a verde lato parco 1.733 mq 29,80 51.643,40€              
percorsi pedonali pubblici 95 mq 84,50 8.027,50€                
illuminazione pubblica viabilità 21 n 2.700,00 56.700,00€              
illuminazione pubblica parcheggio (*) 12 n 2.700,00 32.400,00€              
alberature (*) 30 n 286,50 8.595,00€                
illuminazione pubblica area a verde 9 n 2.700,00 24.300,00€              
fognatura nera allacci 2 n 2.961,64 5.923,27€                
acquedotto allacci 1 n 3.000,00 3.000,00€                
telecom allaccio 1 n 2.000,00 2.000,00€                

506.518,46€         
UMI S1.6
parcheggio in superficie 937 mq 43,84 41.073,98€              

41.073,98€           
UMI S1.1
percorsi pedonali 1.380 mq 36,70 50.646,00€              
parcheggio est (villa Stella) 743 mq 43,84 32.569,87€              
detrazione per lavori già realizzati v. CME fase 0 10.690,75-€              
parcheggio ovest 395 mq 44,65 17.636,34€              
ponti 2 n 20.000,00 40.000,00€              
staccionata bacino/scolo 469 m 40 18.760,00€              
terrazza/pontile su bacino 42 mq 200 8.400,00€                
contenimento terrapieno via Franco (muretta c.a) 85 m 150 12.750,00€              

I.01.02.00 scavo bacino 5.600 mc 5,8 32.480,00€              
I.02.01.00 modellazione terreno 420 mc 3,84 1.612,80€                

sistemazione a verde zona umida 2.000 mq 29,80 59.600,00€              
sistemazione a verde parco (prato) 11.672 mq 8,90 103.880,80€            
sistemazione a verde parco (alberature) 240 n 286,50 68.760,00€              
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 200 m 30 6.000,00€                
attrezzatura parco (panchine) 20 n 1200 24.000,00€              
cestini 10 n 350 3.500,00€                
portabiciclette 6 n 1150 6.900,00€                
illuminazione pubblica 25 n 2.700,00 67.500,00€              
cablaggi impianti per parco (colonnine) 5 n 2.755,00 13.775,00€              

558.080,06€         

UMI S1.2
pavimentazione piazza 7.215 mq 134,41 969.792,20€            
aiuole 467 mq 29,80 13.916,60€              
piantumazione alberi 82 n 286,50 23.493,00€              
griglie x alberi 52 n 347,17 18.052,84€              
arredo panche 20 n 1200 24.000,00€              
cestini 10 n 350 3.500,00€                
portabiciclette 6 n 1150 6.900,00€                
illuminazione pubblica 25 n 2.700,00 67.500,00€              
cablaggi impianti per mercato (colonnine) 27 n 2.755,00 74.385,00€              
allacci fognatura nera 2 n 2.961,64 5.923,27€                
allaccio acquedotto 1 n 3.000,00 3.000,00€                
impianto idrico x mercato 100 m 50,00 5.000,00€                
prese acquedotto (pozzetti) 10 n 500,00 5.000,00€                
PORTICO 185 m 1.480,00 273.800,67€            

1.494.263,58€      
UMI S2.2 (completamento piazza)
pavimentazione piazza 519 mq 134,41 69.760,52€              
aiuole 467 mq 29,80 13.916,60€              
piantumazione alberi 82 n 286,50 23.493,00€              
griglie x alberi 2 n 347,17 694,34€                   
arredo panche 0 n 1200 -€                        
cestini 2 n 350 700,00€                   
portabiciclette 3 n 1150 3.450,00€                
illuminazione pubblica 1 n 2.700,00 2.700,00€                
cablaggi impianti per mercato (colonnine) 3 n 2.755,00 8.265,00€                
allacci fognatura nera 2 n 2.961,64 5.923,27€                
linea acquedotto 20 m 50,00 1.000,00€                
prese acquedotto 2 n 500,00 1.000,00€                

130.902,73€         
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P.d.R. "EX-GROSOLI" STIMA SOMMARIA 
COSTI OO.UU.

STRALCIO 1

Fognatura Bianca (invarianza idraulica)
UMI S1.1 - E1.1
valvola clapet corpo 4.380,00€                

H.02.09.f tubazione dn 100 (scarico) 8 m 163,8 1.310,40€                
H.02.09.f tubazione dn 100 (via Marconi) 162 m 163,8 26.535,60€              

pozzetto 200x200 4 n 2635 10.540,00€              
scatolare 150x200 210 m 553,85 116.308,50€            
ispezioni su scatolare 4 n 1.000,00 4.000,00€                

163.074,50€         
UMI S.1.2
scatolare 150x200 562 m 553,85 311.263,70€            
ispezioni su scatolare 12 n 1.000,00 12.000,00€              
scatolare 110x200 45 m 428,00 19.260,00€              

342.523,70€         

Attrezzamento area giochi stima 51.000,00€           
Realizzazione locale attrezzato con servizi igienici stima 25.000,00€           
E.A. 1.1 - Rotatoria via Marconi-Donizetti v. CME 159.150,10€         
Acquedotto (rifacimento su via Marconi) 350 m 205,30 71.855,00€              71.855,00€           
E.A. 2 - via La Malfa v. CME 184.980,27€         
E.A. 6 via Franco stima 10.055,60€           

parziale: fase I + fase 0 4.282.446,08€      

FASE - 2 Stralcio 1
UMI E1.2 - E1.3 - S1.3 - S1.4 - S1.5
pavimentazione piazza 3.553 mq 116,28 413.154,68€            
parcheggi 3.021 mq 42,57 128.590,75€            
percorsi pedonali pubblici 1.446 mq 84,50 122.187,00€            
sistemazione a verde 609 mq 29,80 18.148,20€              
isola ecologica 200.000,00€            
Sottoservizi
illuminazione pubblica 23 n 2.700,00 62.100,00€              
enel corpo 90.000,00€              
telecom 200 m 75,60 15.120,00€              
gas 200 m 177,85 35.570,00€              
acquedotto 200 m 205,30 41.060,00€              

parziale: fase II 1.125.930,64€      

TOTALE STRALCIO 1 5.408.376,72€      
-10% 4.867.539,04€      

FASE - 3 Stralcio 2

Sottoservizi e Opere in comune alle UMI stralcio 2
I costi vengono di seguito ripartiti proporzionalmente (in base alla slp assegnate) tra le varie UMI edificatorie
invarianza idraulica 376.640,00€           
fognatura nera 335 m 222,60 74.571,00€             
enel corpo 133.737,00€           
telecom 330 m 75,60 24.948,00€             
gas 370 m 177,85 65.804,50€             
acquedotto 200 m 205,30 41.060,00€             
acquedotto (rifacimento su via la Franco) 450 m 205,30 92.385,00€              

sommano UMI S.1- S.2 + Sottoservizi e Opere in comune 809.145,50€           

UMI S2.1
percorsi pedonali 291 mq 36,70 10.679,70€              
sistemazione a verde parco (prato) 4.261 mq 8,90 37.922,90€              
sistemazione a verde parco (alberature) 22 n 286,50 6.303,00€                
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 90 m 30 2.700,00€                
illuminazione pubblica 5 n 2.700,00 13.500,00€              
UMI E2.1
viabilità 780 mq 44,65 34.826,19€              
parcheggi 1.413 mq 42,57 60.123,95€              
pavimentazione piazza 94 mq 134,41 12.567,65€              
sistemazione a verde (aiuole park) 542 mq 29,80 16.136,70€              
sistemazione a verde (aiuole piazza) 667 mq 29,80 19.861,70€              
sistemazione a verde parco (prato) 487 mq 8,90 4.334,30€                

\ sistemazione a verde (alberature) 23 n 286,50 6.589,50€                
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 120 m 30 3.600,00€                
attrezzatura parco (panchine) 12 n 1200 14.400,00€              
cestini 3 n 350 1.050,00€                
portabiciclette 3 n 1150 3.450,00€                
illuminazione pubblica 14 n 2.700,00 37.800,00€              
-- quota parte proporzionale Sottoservizi e Opere in 
comune 49,70% 809.145,50 402.145,31€           
E.A. 5 via Franco stima 13.483,50€             

701.474,39€         
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P.d.R. "EX-GROSOLI" STIMA SOMMARIA 
COSTI OO.UU.

STRALCIO 1

UMI E2.2
viabilità 300 mq 44,65 13.394,69€              
parcheggi 490 mq 42,57 20.857,16€              
pavimentazione piazza 102 mq 134,41 13.710,16€              
sistemazione a verde (aiuole park) 427 mq 29,80 12.724,60€              
sistemazione a verde (aiuole piazza) 201 mq 29,80 5.989,80€                
sistemazione a verde parco (prato) 349 mq 8,90 3.106,10€                
sistemazione a verde (alberature) 11 n 286,50 3.151,50€                
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 35 m 30 1.050,00€                
attrezzatura parco (panchine) 4 n 1200 4.800,00€                
cestini 2 n 350 700,00€                   
portabiciclette 1 n 1150 1.150,00€                
illuminazione pubblica 7 n 2.700,00 18.900,00€              
-- quota parte proporzionale Sottoservizi e Opere in 
comune 7,15% 809.145,50 57.853,90€             
E.A. 4 via Franco stima 19.386,00€             

176.773,91€         

UMI E2.3
sistemazione a verde parco (prato) 341 mq 8,90 3.034,90€                
sistemazione a verde (alberature) 6 n 286,50 1.719,00€                
-- quota parte proporzionale Sottoservizi e Opere in 
comune 14,47% 809.145,50 117.083,35€           
E.A. 3 via Franco stima 17.135,00€             

138.972,25€         

UMI E2.4
viabilità 20 mq 44,65 892,98€                   
parcheggi 262 mq 42,57 11.130,91€              
pavimentazione piazza 102 mq 134,41 13.710,16€              
sistemazione a verde (aiuole park) 68 mq 29,80 2.011,50€                
sistemazione a verde (aiuole piazza) 17 mq 29,80 506,60€                   
sistemazione a verde (alberature) 3 n 286,50 859,50€                   
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 40 m 30 1.200,00€                
attrezzatura parco (panchine) 2 n 1200 2.400,00€                
cestini 2 n 350 700,00€                   
portabiciclette 1 n 1150 1.150,00€                
illuminazione pubblica 1 n 2.700,00 2.700,00€                
-- quota parte proporzionale Sottoservizi e Opere in 
comune 14,75% 809.145,50 119.348,96€           

156.610,61€         

UMI E2.5 
pavimentazione piazza 274 mq 134,41 36.829,25€              
sistemazione a verde (aiuole) 124 mq 29,80 3.695,20€                
attrezzatura parco (panchine) 4 n 1200 4.800,00€                
cestini 2 n 350 700,00€                   
portabiciclette 2 n 1150 2.300,00€                
illuminazione pubblica 2 n 2.700,00 5.400,00€                
UMI S2.3
viabilità 480 mq 44,65 21.431,50€              
parcheggi 623 mq 42,57 26.518,38€              
pavimentazione piazza 253 mq 134,41 34.006,57€              
sistemazione a verde (aiuole park) 300 mq 29,80 8.940,00€                
sistemazione a verde (alberature) 10 n 286,50 2.865,00€                
sistemazione a verde parco (arbusti/siepi) 30 m 30 900,00€                   
attrezzatura parco (panchine) 2 n 1200 2.400,00€                
cestini 2 n 350 700,00€                   
portabiciclette 2 n 1150 2.300,00€                
illuminazione pubblica 6 n 2.700,00 16.200,00€              
-- quota parte proporzionale Sottoservizi e Opere in 
comune 13,93% 809.145,50 112.713,97€           

282.699,88€         

TOTALE STRALCIO 2 1.456.531,04€      
-10% 1.310.877,94€      

TOTALE COMPLESSIVO 1+2 STRALCIO 6.864.907,76€      
-10% 6.178.416,98€      
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P.d.R. "EX-GROSOLI" STIMA SOMMARIA 
COSTI OO.UU.

STRALCIO 1

DETERMINAZIONE COSTI
Riferimento prezziario regionale 2012

PAV. 01.a Pavimentazione in asfalto (park GSV) non inferiore 400 g/m2  F.04.08.b €/mq. 3,05
polietilene in fogli E.16.11.00 €/mq. 1,18
Massetto di sottofondo F.05.10.a 132,33 x 0,15 €/mq. 19,85
primer E.16.13.00 €/mq. 2,70
binder chiuso 5 cm F.13.10.a €/mq. 6,24
Incidenza segnaletica prevista €/mq. 0,50
Incidenza cadiitoie prevista 1/80mq €/mq. 6,25
Inc. Cordonata in cls 12-15x25 F.11.01.c €/mq. 4,07

€/mq. 43,84

PAV. 01.b Pavimentazione in asfalto (viab. accesso) Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,60 €/mq. 3,34
Discarica B.97.01.b 5,00 x 3137 €/mq. 3,00
Fondazione stradale F.13.03.b 24,23 x 0,40 €/mq. 9,69
Stabilizzato (5 cm.) F.13.04.00 €/mq. 2,05
Binder da 70 mm. F.13.10.b €/mq. 8,16
Tappeto usura da 30 mm F.13.14.b €/mq. 4,79
Incidenza segnaletica prevista €/mq. 0,50
Incidenza cadiitoie prevista 1/60mq €/mq. 8,33
Inc. Cordonata in cls 12-15x25 F.11.01.c €/mq. 4,07
Arrotondamento €/mq. 0,72

€/mq. 44,65

PAV. 01.c Pavimentazione in asfalto (park) Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,60 €/mq. 3,34
Discarica B.97.01.b 5,00 x 3137 €/mq. 3,00
Fondazione stradale F.13.03.b 24,23 x 0,40 €/mq. 9,69
Stabilizzato (5 cm.) F.13.04.00 €/mq. 2,05
Binder da 70 mm. F.13.10.b €/mq. 8,16
Tappeto usura da 30 mm F.13.14.b €/mq. 4,79
Incidenza segnaletica prevista €/mq. 0,50
Incidenza cadiitoie prevista 1/80mq €/mq. 6,25
Inc. Cordonata in cls 12-15x25 F.11.01.c €/mq. 4,07
Arrotondamento €/mq. 0,72

€/mq. 42,57

PAV. 02 Percorsi pedonali - marciapiedi Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,50 €/mq. 2,79
Discarica B.97.01.b 5,00 x 3137 €/mq. 3,00
Fondazione stradale F.13.03.b 24,23 x 0,35 €/mq. 8,48
Stabilizzato (5 cm.) F.13.04.00 €/mq. 2,05
Massetto di sottofondo F.13.17.00 €/mq. 10,75
Rete elettrosaldata Ø 6 F.05.27.c 0,71 x 2,29 €/mq. 1,63
Inc. Cordonata in cls 12-15x25 F.11.01.c €/mq. 26,02
Masselli in cls E.14.16.00 €/mq. 28,25
Segnaletica verticale prevista €/mq. 0,50
Arrotondamento €/mq. 1,03

€/mq. 84,50

PAV. 02 a Percorsi pedonali - percorsi nel parco Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,50 €/mq. 2,79
Discarica B.97.01.b 5,00 x 3137 €/mq. 3,00
Fondazione stradale F.13.03.b 24,23 x 0,35 €/mq. 8,48
Stabilizzato (5 cm.) F.13.04.00 €/mq. 2,05
Massetto di sottofondo (12 cm) F.13.17.00 €/mq. 10,75
Rete elettrosaldata Ø 6 F.05.27.c 0,71 x 2,29 €/mq. 1,63
Maggior onere pigmenti /lavorazione superficie €/mq. 8,00

€/mq. 36,70

PAV. 03 Piazza Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,60 €/mq. 3,34
Discarica B.97.01.b 5,00 x 3137 €/mq. 3,00
Fondazione stradale F.13.03.b 24,23 x 0,40 €/mq. 9,74
Stabilizzato (5 cm.) F.13.04.00 €/mq. 2,05
Massetto di sottofondo F.05.10.a 132,33 x 0,15 €/mq. 19,85
Rete elettrosaldata Ø 8 F.05.27.c 0,71 x 4,08 €/mq. 2,90

Pav in lastre porfido 5cm 
su allettamento 10 cm  90.30.30.10 €/mq. 85,20
Incidenza cadiitoie prevista 1/60mq €/mq. 8,33

€/mq. 134,41

PAV. 04 Piazza su solaio Massetto di sottofondo F.05.10.a 132,33 x 0,15 €/mq. 19,85
Rete elettrosaldata Ø 8 F.05.27.c 0,71 x 4,08 €/mq. 2,90

CCIAA Padova - EDI COM Pav in lastre porfido 4cm  90.30.30.10 €/mq. 85,20
Incidenza cadiitoie prevista 1/60mq €/mq. 8,33

€/mq. 116,28

Aiuole a verde Scavo di sbancamento F.03.02.00 5,57 x 0,40 €/mq. 2,23
Fornitura terra vegetale F.15.01.00 19,16 x 0,55 €/mq. 10,54
Sistemazione terreno F.15.92.b 19,68 x 0,55 €/mq. 10,82
Semina miscuglio F.15.08.00 €/mq. 0,48
Fornitura e posa arbusti offerta €/mq. 5,45
Arrotondamento €/mq. 0,28

€/mq. 29,80
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P.d.R. "EX-GROSOLI" STIMA SOMMARIA 
COSTI OO.UU.

STRALCIO 1

Parco Fornitura terra vegetale F.15.01.00 19,16 x 0,20 €/mq. 3,83
Sistemazione terreno F.15.92.b 19,68 x 0,20 €/mq. 3,94
Semina miscuglio F.15.08.00 €/mq. 0,48
Arrotondamento €/mq. 0,65

€/mq. 8,90

Alberi
CCIAA Padova - FLO MAT Alberature (media) 80.10.660.10 €. 180,00
CCIAA Padova - FLO COM Messa a dimora 80.10.170.10 €. 106,50

€/n 286,50

Griglie Griglia in ghisa per aiuola L.01.01.a €/n 347,17

Pensilina pubblica Scavo a sezione obbligata F.03.09.a 8,21x0,8x0,8x2 €/m 10,51
Discarica B.97.01.b €/m 1,23
Magrone F.05.09.00 €/m 10,82
Fondaz. cls C 25/30 F.05.05.b 142,99 €/m 91,51
2° batolo cls C 25/30 F.05.06.00 190,92 €/m 61,09

Si considera 60 kg/mc Ferro per armatura F.05.26.b 60x0,82/4,4 €/m 47,23
HEA 200 58 kg/mq Struttura in Fe 3/€kg 18kg/m 18x3x2/3x3 €/m 108,00

sviluppo 33 cm. Grondaia in alluminio E.29.04.01 36,5/m €/m 73,00
Ø 120 Pluviale in alluminio E.29.08.03 25,60/m €/m 25,00

Pannello sandwich in rame da cm.8 Copertura percorso offerta €/m 900,00
Lampada a parete ogni 3 m. Impianto di illuminazione offerta €/m 150,00

Arrotondamento €/m 1,61
€/m 1.480,00

150x200 Invarianza idraulica Scatolare Scatolare 150x200 cm offerta €/m. 455,38
Scavo a sezione E.02.04.a 6,25 mc/m €/m. 56,13
Rinterro con sabbia E.03.06.a 0,75 mc/m €/m. 27,34
Ghisa per chiusini H.03.19.00 6 kg/m €/m. 15,00

€/m. 553,85

100x200 Invarianza idraulica Scatolare Scatolare 210 x 110 cm offerta €/m. 350,92
Scavo a sezione E.02.04.a 4,68 mc/m €/m. 42,03
Rinterro con sabbia E.03.06.a 0,55 mc/m €/m. 20,05
Ghisa per chiusini H.03.19.00 6 kg/m €/m. 15,00

€/m. 428,00

nitoie Fognatura bianca - Incidenza cadiitoie Pozzetto nitoia H.03.13.00 87,87 : 60 mq. €/mq. 1,46
Ghisa per nitoie H.03.19.00 0,38 kg/mq €/mq. 0,95

media 10 m. Tubo pvc Ø160 H.02.27.c 18,42x10/60 mq. €/mq. 3,07
media 3 mc/allaccio Scavo a sezione ristretta H.01.07.A 14,22x3,0/60 €/mq. 0,71

media 2,32 mc/allaccio Rinterro con sabbia E.03.06.a 36,45x2,32/60 €/mq. 1,41
€/mq. 7,60

Canalina raccolta lineare offerta 109,57x2/18 €/mq. 12,17

Nera Fognatura nera (230 m. di gres DN 250) Pozzetto ispezione H.03.34.b 751,12/25 m. €/m. 30,04
Chiusino D400 Ø600 H.03.20.b 291,86/25 m. €/m. 11,67
Innesto H.03.28.b 124,40/25 m. €/m. 4,98
Pozzetto allaccio H.03.37.b 257,49/15 €/m. 17,17
Chiusino C250 Ø600 H.03.46.00 166,95/15 m. €/m. 12,27
Condotta in gres H.02.07.b €/m. 92,45

media 0,75 mc/m. Scavo a sezione ristretta H.01.07.A 14,22 x 0,75 €/m. 10,67
media 0,60 mc/m. Rinterro con sabbia E.03.06.a 36,45x0,60 €/m. 21,87

Ripristino stradale H.04.04.00 31,62/0,6 €/m. 18,97
Pezzi speciali/imprevisti €/m. 2,51

€/m. 222,60

Nera allaccio Pozzetto allaccio H.03.37.b € 257,49
Chiusino C250 Ø600 H.03.46.00 € 166,95
tubazione 12H.02.27.c 18,42/mx15m € 276,30
Scavo a sezione ristretta 15x0,6x0,3x23,66 € 63,88
maggior onere scavo su strada € 350,00

media 0,60 mc/m. Rinterro con sabbia E.03.06.a 15x0,6x0,3x36,45 € 98,42
Ripristino stradale H.04.04.00 31,62/0,6x1,2x15 € 948,60
innesto su pozzetto esistente € 800,00

€ 2.961,64

Acquedotto (progetto Ente) Scavo, tubazioni e stacchi offerta lott. simili €/m. 205,30

Enel (progetto Ente) Scavo, tubazioni e cabine offerta lott. simili corpo 147.881,00

Telefono (progetto Ente) Scavo, tubazioni e pozzetti offerta lott. simili €/m. 75,60

Linea gas (progetto Ente) Scavo e tubazioni offerta lott. simili €/m. 177,85

Illuminazione pubblica (led) Incidenza quadro € 100,00
Plinto pozzetto, scavo, tubazioni, cavo elettrico € 250,00
Palo e corpo illuminante € 2.350,00

€/n. 2.700,00

Colonnine prese elettriche e acquedotto Pozzetto di distribuzione a comparsa € 2.400,00
messa in opera € 55,00
allaccio acquedotto € 150,00
allaccio fognatura bianca € 150,00

€/n. 2.755,00
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P.d.R. "EX GROSOLI" STIMA SOMMARIA
COSTI OO.UU.

AREE EXTRA AMBITO

AREE EXTRA AMBITO

E.A. 1.1
ROTATORIA VIA MARCONI-
DONIZETTI v. CME

E.A. 1.2 VIA MARCONI
Rotatoria Via Toscanini

F.02.04.00 22,01 x 240 mc €. 5.282,40            
705,00 mq. x 0,40 cm. F.13.03.b 24,23 x 282 mc. €. 6.832,86            

F.13.04.00 2,05 x 705 mq. €. 1.445,25            
B.97.01.b 5,00 x 240 €. 1.200,00            

1,8 t/mc x 10 km. H.01.10.00 0,19 x 4320 €. 820,80               
F.13.17.00 10,75 x 705 mq. €. 7.578,75            

2,29 kg/mq F.05.27.c 0,71 x 1614,45 €. 1.146,26            
Marciapiede + aiuola F.11.01.c 26,02 x 605 m. €. 15.742,10          
Marciapiede + corona aiuola E.14.16.00 28,25 x 797 €. 22.515,25          
Corona stradale aiuola (92 mq) F.05.10.a 132,33 x 13,80 €. 1.826,15            
4,08 kg/mq F.05.27.c 0,71 x 375,36 €. 266,51               

calcolata 29,80 x 65 mq. €. 1.937,00            
calcolata 7,60 x 159,5 mq. €. 1.212,20            

1,8 t/mc H.04.07.00 73,90 x 40 €. 2.956,00            
F.13.14.b 4,79 x 1600 mq. €. 7.664,00            

Si prevedono 1/30 mq di strada F.08.06.a 53,56x1600/30 €. 2.856,53            
prevista 2,25 x 1600 €. 3.600,00            
prevista 4,90 x 1600 €. 7.840,00            

500 mq (pavimentazione in asfalto) calcolata 35,90 x 500 17.950,00          
circa 3% €. 3.287,94            

€. 113.960,00       

Marciapiede Est  (nuovo)
F.02.04.00 22,01 x 0,20 €/mq. 4,40                   
F.13.03.b 24,23 x 0,30 €/mq. 7,27

F.13.04.00 €/mq. 2,05
F.13.17.00 €/mq. 10,75                 
F.05.27.c 0,71 x 2,29 €/mq. 1,63                   
F.11.01.c €/mq. 26,02                 

E.14.16.00 €/mq. 28,25                 
€/mq. 1,13
€/mq. 81,50

€./mq. 81,50 mq. 720 €. 58.680,00         

Marciapiede ovest (rifacimento) F.02.09.a €/mq. 2,37                   
F.13.16.c €/mq. 5,39

€/mq. 1,24
€/mq. 9,00

€./mq. 9,00 mq. 600 €. 5.400,00           

Nuova asfaltaura + emulsione €./mq. 5,63               mq. 2050 11.541,50€          
Innalzamento chiusini (~1/30 mq) €/cad 53,56             n° 70 3.749,20€            
Illuminazione pubblica €. 2.700,00        n° 20 54.000,00€          
Segnaletica orizzontale €/mq. 2,25               mq. 2050 4.612,50€            

€. 73.903,20         
TOTALE VIA MARCONI €. 251.943,20       

E.A. 2 VIA LA MALFA v. CME

E.A. 3 VIA FRANCO
Illuminazione pubblica €. 2.700,00        n° 4 10.800,00€          
Rifacimento strada e marciapiede €./m. 126,7 m. 50 6.335,00€            €. 17.135,00         

E.A. 4 VIA FRANCO
Illuminazione pubblica €. 2.700,00        n° 2 5.400,00€            
Marciapiede e strada €./m. 466,2 m. 30 13.986,00€          €. 19.386,00         

E.A. 5 VIA FRANCO
Illuminazione pubblica €. 2.700,00        n° 1 2.700,00€            
2 marciapiedi nuovi + asfaltatura €./m. 414,75 m. 26 10.783,50€          €. 13.483,50         

E.A. 6 VIA FRANCO
Percorso pedonale + aiuola €./m. 218,6 m. 46 10.055,60€          €. 10.055,60         

Demolizione sovrastrutt. stradale
Fondazione stradale
Stabilizzato (5 cm.)
Oneri di discarica
Trasporto a discarica
Massetto di sottofondo
Rete elettrosaldata Ø 6
Cordonata in cls 12-15x25
Masselli in cls 
Massetto di sottofondo (15 cm.)
Rete elettrosaldata Ø 8
Aiuola centrale
Fognatura acque bianche
Ricarica in asfalto (10 cm)
Tappeto di usura da 30 mm.

Segnaletica orizzontale
Innalzamento chiusini

Segnaletica verticale
Parcheggio
Imprevisti ed arrotondamento

Demolizione sovrastrutt. stradale
Fondazione stradale
Stabilizzato (5 cm.)
Massetto di sottofondo
Rete elettrosaldata Ø 6

Asfalto per marciapiedi
Imprevisti/arrotondamento

Cordonata in cls 12-15x25
Masselli in cls 
Imprevisti/arrotondamento

Fresatura a freddo
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ATTRAVERSAMENTO VIA MARCONI  (SpCat 1)

1 / 2 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.03.a Operaio qualificato, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per innesto su condotta esistente: si prevedono *
(par.ug.=2*9) 18 18,00
Per assistenza sottoservizi *(par.ug.=2*18) 36 36,00

SOMMANO €/ora 54,00 35,61 1´922,94

2 / 3 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a Operaio specializzato, compreso oneri di Legge, uso

della normale dotazione di attrezzatura ed utensili da
lavoro, spese generali ed utile d'Impresa. Da 0 a 1000 m
s.l.m.
Per innesto su condotta esistente: si prevedono *
(par.ug.=2*9) 18 18,00
Per assistenza sottoservizi *(par.ug.=2*18) 36 36,00

SOMMANO €/ora 54,00 38,19 2´062,26

3 / 4 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.04.a Operaio comune, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per innesto su condotta esistente: si prevedono *
(par.ug.=2*9) 18 18,00
Per assistenza sottoservizi *(par.ug.=2*18) 36 36,00

SOMMANO €/ora 54,00 32,26 1´742,04

4 / 5 ESCAVATORE IDRAULICO gommato
D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza

operatore
Per assistenza sottoservizi *(par.ug.=2*8) 16 16,00

SOMMANO h 16,00 53,83 861,28

5 / 6 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
D.04.01.a della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10

Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/
min. 1200 e del peso di kg 10, escluso manovratore.
Per innesto su condotta esistente: si prevedono 8,00

SOMMANO €./ora 8,00 25,67 205,36

6 / 7 POMPA
D.06.06.c Pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, escluso

personale, del diametro della bocca aspirante di mm
150.
Per innesto su condotta esistente: si prevedono 50,00

SOMMANO €./ora 50,00 8,39 419,50

7 / 15 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´213,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´213,38

materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Da scavo a sezione per condotte 72,00 72,00
Per demolizioni 1,50 1,50

SOMMANO mc. 73,50 14,56 1´070,16

8 / 1 IMPIANTO DI CANTIERE (percentuale del 2,00%)
E.01.01 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro,

compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle
attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle
baracche per il personale e ricovero merci e delle
attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo
scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché
gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese
necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative.
Compenso calcolato sull'importo presunto dei lavori
(percentuale del 2%) per la realizzazione del nuovo scolo
Cadoneghe con l'attraversamento di via Marconi e della
nuova condotta di vicolo Franco.
Si prevedono 425859,00 425´859,00

SOMMANO % 425´859,00 2,00 8´517,18

9 / 8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a 1,5
H.01.07.a m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´800,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´800,72

nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità  fino a m. 1,50.
Per attraversamento Via Marconi (fondo scavo 10,95) 12,00 2,50 1,50 45,00

SOMMANO mc. 45,00 14,30 643,50

10 / 9 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte da 1,51 a
H.01.07.b 2,50 m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità da m. 1,51 a m. 2,50.
Per attraversamento Via Marconi (fondo scavo 10,95) *
(H/peso=2,35-1,50) 12,00 2,50 0,85 25,50
Per realizzazione ponte sopra la fognatura nera: si
prevedono (sotto il piano di scavo) 2 2,00 0,40 0,30 0,48
...e per arrotondamento 4,02 4,02

SOMMANO mc. 30,00 27,84 835,20

11 / 10 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZ. RISTRETTA
H.01.25.a (incrocio con sottoservizi esistenti).

 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo
scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con
servizi stradali sotterranei, comprensivo
dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano,
successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´279,42

compresiva del rivestimento in sabbia per uno spessore
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni
onere relativo al ripristino per eventuale danneggiamento
degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali
interruzioni del servizio; sono esclusi da tale
sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di
rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle
tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova
tubazione.mc. interasse fra gli stessi oltre m 1.00
Rete Telefonica 1,00
Rete acquedotto 1,00
Rete gas 2,00
Rete Enel 1,00
Fognature 1,00

SOMMANO n°. 6,00 119,48 716,88

12 / 11 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.23 RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro
eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su
preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello
della falda al di sotto del piano di scavo ed il
mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei
cavi di posa.
Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle
attrezzature necessarie sia per l'infissione delle sonde
sia per il pompaggio dell'acqua, compreso l'eventuale
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i
materiali di consumo, l'energia elettrica, i carburanti,
l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto
funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza
effettiva dell'intervento.
Per attraversamento Via Marconi 12,00 12,00

SOMMANO m. 12,00 76,07 912,84

13 / 12 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO A
H.01.24.00 SEZ. RISTRETTA (blindaggi in avanzamento).

Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta
ed dello scavo di sbancamento preventivo con idonee
casserature o per l'uso di cassoni autoaffondanti qualora
previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione
Lavori, in particolare laddove, per le scadenti
caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti
possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola
diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per
la limitazione dell'ingombro massimo in superficie.
Computato a metro quadrato di parete armata.
Per attraversamento Via Marconi (fondo scavo 10,95) 2 12,00 2,50 60,00

SOMMANO m² 60,00 10,65 639,00

14 / 13 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
F.02.05.00 ESISTENTE

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita
con apposito attrezzo meccanico, per una profondita`
fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di
monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 %
ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli
del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi
esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte; nel prezzo è pure compensato
l'onere per la cilindratura a fondo della superficie

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´548,14

scarificata in modo da ottenere la massima costipazione.
Misurazione effettiva in opera.
Per attraversamento Via Marconi (fondo scavo 10,95) 12,00 2,50 30,00

SOMMANO mq. 30,00 7,53 225,90

15 / 14 TAGLIO DI ASFALTO CON CLIPPER MOTORIZZATA
E.03.15.00 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco

diamantato eseguito su entrambi i bordi della zona di
scavo.
Per attraversamento Via Marconi 2 9,50 19,00
...e per arrotondamento 1,00 1,00

SOMMANO m 20,00 3,88 77,60

16 / 26 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (sabbia)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e
massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo
e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e
il costipamento eseguito con mezzi meccanici
Per attraversamento Via Marconi: si prevedono *(H/
peso=2,35-0,20-0,60) 12,00 2,50 1,55 46,50
d.d. volume condotta 12,00 1,92 1,32 -30,41
...e per arrotondamento 3,91 3,91

Sommano positivi m³ 50,41
Sommano negativi m³ -30,41

SOMMANO m³ 20,00 36,46 729,20

17 / 27 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione

provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di
cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore
a cm 30 e le bagnature con misto di cava
Per attraversamento Via Marconi 12,00 2,50 0,30 9,00
...e per arrotondamento 1,00 1,00

SOMMANO m³ 10,00 28,91 289,10

18 / 28 F.P.O. DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO 0-
E.03.11.00 30mm.

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato 0-30 mm con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere
della compattazione
Per attraversamento Via Marconi 12,00 2,50 0,10 3,00
...e per arrotondamento 2,00 2,00

SOMMANO m³ 5,00 28,55 142,75

19 / 29 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI BASE 0-40 - sp
F.13.09.b 100 mm.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per la formazione dello STRATO DI BASE, (marcato CE,
secondo UNI 13108) avente granulometria di mm 0-40,
secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate
melle Norme Tecniche di Capitolato.
Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto
da una miscela di aggregati  calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume

COMMITTENTE: 
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normale, penetrazione B50/70 ( o B70/100 nel periodo
invernale) , tenore del 3,8-4,2% in peso riferito al peso
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio
atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento.
Misurazione effettiva in opera.
Spessore compresso 100 mm.
Per attraversamento di Via Marconi 10,00 2,50 25,00

SOMMANO mq. 25,00 13,92 348,00

20 / 30 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER - sp. 70
F.13.10.b mm

 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerat
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/
2006), per la formazione dello strato di collegamento,
avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme
Tecniche di Capitolato.
Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto
da aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione
e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela
di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei
rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura
dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
con esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale
riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di
uno studio atto a definire la composizione della miscela e
le modalità di confezionamento, dello spessore
compresso di 70 mm.
Per attraversamento Via Marconi 10,00 2,50 25,00

SOMMANO m² 25,00 10,92 273,00

21 / 31 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso

o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla
voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore, per i primi 3 cm di spessore.
Strada 2 8,50 1,50 25,50
Marciapiede 2 5,00 0,60 6,00
...e per arrotondamento 3,50 3,50

SOMMANO mq. 35,00 2,37 82,95

COMMITTENTE: 
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22 / 32 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER USURA- sp. 40
F.13.14.d mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006),  avente granulometria di mm
0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il
congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da
aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo
minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela
di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei
rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
Spessore compresso di 40 mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per attraversamento Via Marconi *(larg.=1,50+2,50+
1,50) 8,50 5,50 46,75
...e per arrotondamento 3,25 3,25

SOMMANO mq. 50,00 7,49 374,50

23 / 35 F.P.O. DI CORDONATURA sez. 12/15 con h = 25 cm
F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime
di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/
m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco. sez. 12/15 con h = 25 cm
Per ripristino marciapiede 5,00 5,00

SOMMANO m. 5,00 26,02 130,10

24 / 36 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12

eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza
di rete metallica come da particolari o secondo le
indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete
metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d'
elenco.
Misurazione effettiva in opera.
Per ripristino marciapiede 5,00 1,50 7,50
...e per arrotondamento 2,50 2,50

SOMMANO mq. 10,00 16,67 166,70

25 / 37 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO
F.13.16.b Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che

con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e
costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore
compresso e dei tipi sotto indicati.
Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Pavimentazione eseguita con conglomerato tipo "B" e
spessore compresso di mm 30.

COMMITTENTE: 
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Misurazione effettiva in opera.
Per ripristino marciapiede 5,00 2,00 10,00

SOMMANO mq. 10,00 8,15 81,50

26 / 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO MAGRO - kg/mc 200.
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
Dosaggio C 12/15.
Misurazione effettiva in opera.
Per sottofondo condotta *(lung.=12,00-1,50) 10,50 2,50 0,20 5,25
Per ricoprimento sottoservizi 4 2,50 0,50 0,30 1,50
Per cavallotti gas, acqua ed elettricità 2,00 1,20 0,35 0,84
...e per arrotondamento 0,41 0,41

SOMMANO mc. 8,00 83,33 666,64

27 / 17 POZZETTI GETTATI IN OPERA da 150 x 200 cm.
F.10.16.l Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento

armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mmq, delle dimensioni
stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati,
con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e
da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile
interna di m. 1,50 circa, con soletta dimensionata per
carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o
svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante, compresi gli oneri derivanti dall'innesto
delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura,
il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00.
Per innesto condotta scatolare su esistente 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´877,65 1´877,65

28 / 19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
F.05.10.a C 25/30

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle
vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che
prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme.
Classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6.
Misurazione effettiva in opera con controllo da DDT.
Per paratia di sfioro con inserimento di tronchetto in pvc
Ø 300 per valvola a clapet 1,50 0,15 0,50 0,11
per platea sottofondazione muretti e pozzetto 4,00 2,00 0,20 1,60
Per muretti di collegamento vecchia condotta 4 1,00 0,25 1,60 1,60
Per ponte sopra fognatura nera 1,60 2,00 0,20 0,64

2 2,00 0,40 0,30 0,48
...e per arrotonamento 0,57 0,57

SOMMANO mc. 5,00 132,50 662,50

29 / 21 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

COMMITTENTE: 
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F.05.17.a Formazione di casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 2,00.
Misurazione effettiva in opera.
Per paratia di sfioro 2 1,50 0,50 1,50
per platea sottofondazione muretti e pozzetto *
(lung.=(4,00+2,00)*2) 12,00 0,20 2,40
Per muretti di collegamento vecchia condotta *
(par.ug.=4*2) 8 1,00 1,60 12,80
...e per arrotonamento 3,30 3,30

SOMMANO mq. 20,00 30,35 607,00

30 / 22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35
E.08.20.a PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio armato quali travi,
pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma,
spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/
mc.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro
interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori,
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
cordoli, travi e solette
Per solette gettate fuori opera a ricoprimento condotta a
monte ed a valle dell'innesto scatolare 2 1,00 2,00 0,20 0,80
...e per arrotondamento 0,20 0,20

SOMMANO mc. 1,00 449,63 449,63

31 / 23 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS
E.09.03.00 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate

in ambienti umidi, costituito da guarnizione
idroespandente in gomma naturale combinata con
polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di
aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10
armato con rete di acciaio (espansione lineare non
inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore
a kg/cmq 14).
Misurazione effettiva in opera.
Per riprese getto muretti-pozzetto 4 1,60 6,40

2 1,50 3,00
Per innesto scatolare su pozzetto gettato in opera *
(lung.=(1,60+1,00)*2) 5,20 5,20
...e per arrotondamento 0,40 0,40

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m. 15,00 47,87 718,05

32 / 33 RETE ELETTROSALDATA
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro
del tondino da mm 4 a mm 12.
Misurazione da d.d.t con verifica in cantiere.
Per platea pozzetto e muretti *(H/peso=2,29*2) 4,00 1,80 4,58 32,98
Per muretti *(H/peso=2,29*2) 4 1,00 1,60 4,58 29,31
Per ripristino marciapiede 2,00 2,50 2,29 11,45
Per platea sotto scatolare a pretezione fognatura nera *
(H/peso=2,29*2) 1,50 2,00 4,58 13,74
...e per spallette ed arrotondamento 22,52 22,52

SOMMANO kg. 110,00 1,25 137,50

33 / 18 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA PER PASSO D'UOMO
H.03.a 60x60

Fornitura e posa in opera di prolunghe raggiungi quota
prefabbricate in c.a., di altezza variabile, per
innalzamento dei pozzetti, compresa la sigillatura dei
giunti con malta di cemento, il reinterro ed ogni altro
onere relativo.
Per pozzetti in c.a. con dimensioni interne cm. 60x60.
Misurazione a cm. dell'anello posato.
Si prevedono 60,00 60,00

SOMMANO cm. 60,00 1,65 99,00

34 / 24 CONDOTTA SCATOLARE da cm. 160x100
H.02.a Fornitura e posa in opera di condotta scatolare da cm.

160x100, posata in orizzontale, armata per carichi
stradali di 1^ categoria.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire
la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, la
sigillatura interna con schiuma poliuretanica specifica per
opere idrauliche e malta cementizia per il lato esterno,
l'eventuale getto di calcestruzzo integrativo in
corrispondenza dei giunti degli elementi posati con
angolatura maggiore di quella possibile con l'incastro a
bicchiere standards e quant'altro necessiti per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
D.L. nel rispetto del profilo di posa allegato.
Resta escluso l'onere per lo spostamento dei sottoservizi
e le assistenze necessarie agli operatori degli Enti per
l'interruzione ed il ripristino dei collegamenti, che
saranno contabilizzate in economia, l'onere del trasporto
in discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativo indennità di discarica.
Misurazione effettiva in opera a metro lineare.
Per attraversamento di via Marconi 12,00 12,00

SOMMANO m. 12,00 344,40 4´132,80

35 / 34 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA
F.08.03.00 Fornitura  e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale

quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e
dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori
o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario della
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia anti ritiro ad
alta resistenza.
Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400.
Ispezione nuova condotta per passo d'uomo 60x60 110,00 110,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 110,00 32´820,21

SOMMANO kg 110,00 3,50 385,00

36 / 20 FORNITURA E POSA DI VALVOLA A CLAPET IN
Z.03.a POLIESTERE diam. 300

Fornitura e posa in opera di valvola anti riflusso a
battente verticale, costituita in poliestere rinforzato e gel-
cot isoftalico (tipo multi BD e CD della Euronova
International), minuterie in acciaio inox AISI 316 e
guarizioni a tenuta in EPDM.
Per condotta Ø 300 mm.
Da posizionare nella paratia di sfioro 1,00

SOMMANO n° 1,00 1´328,25 1´328,25

37 / 25 F.P.O. DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
F.08.01.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato

(ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno
semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che
verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera
compresa la zincatura, compreso altresì eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, cerniere,
ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte per griglie o manufatti leggeri.
Tubo saldato in acciaio a protezione sottoservizi (tubo
camicia): Diametri commerciali
Condotta gas Ø 323,9 mm (Ø 300) x 5 mm di spessore 2,00 39,32 78,64
Condotta gas Ø 355,6 mm (Ø 350) x 6 mm di spessore 2,00 51,73 103,46
Condotta acquedotto Ø 159 mm (Ø 150) x 4 mm. di
spessore 2,00 15,69 31,38
...e per arrotondamento 6,52 6,52

SOMMANO kg 220,00 2,98 655,60

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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R I P O R T O 35´189,06

NUOVO CADONEGHE - TRATTO TOMBINATO  (SpCat
2)

38 / 41 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.23 RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro
eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su
preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello
della falda al di sotto del piano di scavo ed il
mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei
cavi di posa.
Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle
attrezzature necessarie sia per l'infissione delle sonde
sia per il pompaggio dell'acqua, compreso l'eventuale
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i
materiali di consumo, l'energia elettrica, i carburanti,
l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto
funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza
effettiva dell'intervento.
Per tratto iniziale tombinato da scatolare 250 x 150 115,00 115,00

SOMMANO m. 115,00 76,07 8´748,05

39 / 42 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a 1,5
H.01.07.a m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità  fino a m. 1,50.
Tratto tombinato con scatolare 250 x 150 (H media di
scavo) 115,00 3,50 1,50 603,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 603,75 43´937,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 603,75 43´937,11

per fondazione tratto terminale 4,00 2,30 1,50 13,80
...e per arrotondamento 12,45 12,45

SOMMANO mc. 630,00 14,30 9´009,00

40 / 43 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte da 1,51 a
H.01.07.b 2,50 m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità da m. 1,51 a m. 2,50.
Tratto tombinato con scatolare 250 x 150 cm. (H media
di scavo) *(H/peso=((13,18+13,72+13,89+13,63+13,75)/
5-(10,86+10,74)/2)-1,50) 110,00 3,50 1,33 512,05
per fondazione tratto terminale *(H/peso=(13,80-10,75)-
1,50) 4,00 2,30 1,55 14,26
...e per arrotondamento 13,69 13,69

SOMMANO mc. 540,00 27,84 15´033,60

41 / 53 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (sabbia)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e
massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo
e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e
il costipamento eseguito con mezzi meccanici
Tratto tombinato con scatolare 250x150 (H media di
scavo) *(H/peso=0,10+2,00) 115,00 3,50 2,10 845,25
d.d. volume condotta 115,00 2,86 1,86 -611,75
...e per arrotondamento 16,50 16,50

Sommano positivi m³ 861,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250,00 67´979,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,00 67´979,71

Sommano negativi m³ -611,75

SOMMANO m³ 250,00 36,46 9´115,00

42 / 54 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione

provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di
cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore
a cm 30 e le bagnature con misto di cava
Tratto tombinato con scatolare 250 x 150 115,00 3,50 0,60 241,50
...e per arrotondamento 3,50 3,50

SOMMANO m³ 245,00 28,91 7´082,95

43 / 44 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
F.05.10.a C 25/30

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle
vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che
prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme.
Classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6.
Misurazione effettiva in opera con controllo da DDT.
Per platea sotto scatolare 110,00 3,00 0,20 66,00
Chiusura tratto terminale condotta scatolare ed inizio a
cielo aperto 4,00 2,30 0,40 3,68
d.d. volume su fondazione dello scatolare 2,86 1,10 0,18 -0,57
Muratura in elevazione a contenimente terreno *
(lung.=(4,00+11,00)/2) 7,50 0,30 2,40 5,40

11,00 0,30 0,50 1,65
...e per arrotondamento 3,84 3,84

Sommano positivi mc. 80,57
Sommano negativi mc. -0,57

SOMMANO mc. 80,00 132,50 10´600,00

44 / 45 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.a Formazione di casseratura per le strutture in

conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 2,00.
Misurazione effettiva in opera.
Per platea sotto scatolare 2 110,00 0,20 44,00
Chiusura tratto terminale condotta scatolare ed inizio a
cielo aperto *(lung.=0,50+2,30+4,00+2,30+0,50) 9,60 0,40 3,84
...e per arrotondamento 2,16 2,16

SOMMANO mq. 50,00 30,35 1´517,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´295,16
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ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´295,16

45 / 46 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.b fino a 4 metri

Formazione di casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 4,00.
Misurazione effettiva in opera.
Muratura in elevazione a contenimente terreno (arrivo
scatolare) *(lung.=(4,00+11,00)/2) 2 7,50 2,40 36,00
d.d. superficie condotta 2,86 1,68 -4,80

2 11,00 0,50 11,00
...e per arrotondamento 2,80 2,80

Sommano positivi mq. 49,80
Sommano negativi mq. -4,80

SOMMANO mq. 45,00 36,32 1´634,40

46 / 47 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - Pompaggio
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata
Per platea sotto scatolare e muro di sostegno 80,00 80,00

SOMMANO m³ 80,00 7,62 609,60

47 / 48 RETE ELETTROSALDATA
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro
del tondino da mm 4 a mm 12.
Misurazione da d.d.t con verifica in cantiere.
Per platea sotto scatolare: doppia rete Ø8 2 110,00 3,00 4,08 2´692,80
Chiusura tratto terminale condotta scatolare ed inizio a
cielo aperto 2 4,00 2,30 4,08 75,07
d.d. volume su fondazione dello scatolare (1 rete) 2,86 1,10 4,08 -12,84
Muratura in elevazione a contenimente terreno *
(lung.=(4,00+11,00)/2) 2 7,50 2,40 4,08 146,88

2 11,00 0,50 4,04 44,44
...e per arrotondamento e sormonti 153,65 153,65

Sommano positivi kg. 3´112,84
Sommano negativi kg. -12,84

SOMMANO kg. 3´100,00 1,25 3´875,00

48 / 49 POZZETTI GETTATI IN OPERA da 200 x 250 cm.
F.10.16.m Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento

armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mmq, delle dimensioni
stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati,
con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e
da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile
interna di m. 1,50 circa, con soletta dimensionata per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´414,16
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R I P O R T O 102´414,16

carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o
svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante, compresi gli oneri derivanti dall'innesto
delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura,
il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50.
Fine condotta scatolare da 160x100 ed inizio condotta
scatolare 250x150 (innesto tubo Ø100) 1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´658,02 2´658,02

49 / 50 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA PER PASSO D'UOMO
H.03.a 60x60

Fornitura e posa in opera di prolunghe raggiungi quota
prefabbricate in c.a., di altezza variabile, per
innalzamento dei pozzetti, compresa la sigillatura dei
giunti con malta di cemento, il reinterro ed ogni altro
onere relativo.
Per pozzetti in c.a. con dimensioni interne cm. 60x60.
Misurazione a cm. dell'anello posato.
Si prevedono 2 60,00 120,00

SOMMANO cm. 120,00 1,65 198,00

50 / 51 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA
F.08.03.00 Fornitura  e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale

quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e
dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori
o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario della
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia anti ritiro ad
alta resistenza.
Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400.
Per pozzetto fine attraversamento ed inizio condotta
scatolare da 250x150: chiusino da 60x60 1 110,00 110,00
Ispezione intermedia 1 110,00 110,00

SOMMANO kg 220,00 3,50 770,00

51 / 52 CONDOTTA SCATOLARE da cm. 250x150
H.02.c Fornitura e posa in opera di condotta scatolare da cm.

250x150, posata in orizzontale, armata per carichi
stradali di 1^ categoria.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire
la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, la
sigillatura interna con schiuma poliuretanica specifica per
opere idrauliche e malta cementizia per il lato esterno,
l'eventuale getto di calcestruzzo integrativo in
corrispondenza dei giunti degli elementi posati con
angolatura maggiore di quella possibile con l'incastro a
bicchiere standards e quant'altro necessiti per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
D.L. nel rispetto del profilo di posa allegato.
Resta escluso l'onere per lo spostamento dei sottoservizi
e le assistenze necessarie agli operatori degli Enti per
l'interruzione ed il ripristino dei collegamenti, che
saranno contabilizzate in economia, l'onere del trasporto
in discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativo indennità di discarica.
Misurazione effettiva in opera a metro lineare.
Primo tratto nuovo scolo Cadoneghe 115,00 115,00

SOMMANO m. 115,00 705,49 81´131,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187´171,53
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R I P O R T O 187´171,53

52 / 38 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA
E.05.01.a Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi

meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico
su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di
puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche.
Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o
voltini.
Misurazione a mc vuoto per pieno.
Pertinenze fabbricato grande: mq 280,00 3,50 980,00
Porzione di fabbricato di abitazione: mc 736,00 736,00
Fabbricato di abitazione: mc 616,00 616,00

SOMMANO mc. 2´332,00 10,74 25´045,68

53 / 39 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.
E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio

armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti
all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e
plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
Si prevedono mc. 25,00 25,00

SOMMANO mc. 25,00 188,13 4´703,25

54 / 40 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Per matriale proveniente dalle demolizione dei fabbricati 2332,00 2´332,00
Per materiale proveniente dalla demolizione delle
fondazioni dei fabbricati 25,00 25,00

SOMMANO mc. 2´357,00 14,56 34´317,92

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 251´238,38

NUOVO CADONEGHE - TRATTO A CIELO APERTO
(SpCat 3)

55 / 55 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
F.02.01.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture

in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
anche a campioni, compreso l'onere del recupero e
pulizia della pietra, nonchè il trasporto, accatastamento e
ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza
stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova
muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce "
Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
Misurazione effettiva in opera.
Demolizione tratto tombinato fosso esistente per innesto
nuovo fosso 2,50 1,50 1,60 6,00

SOMMANO mc. 6,00 28,12 168,72

56 / 58 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Materiale proveniente dalla demolizione tombinatura per
innesto nuovo fosso 6,00 6,00

SOMMANO mc. 6,00 14,56 87,36

57 / 59 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4 METRI DI
I.01.03.00 PROFONDITA'

Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore
meccanico fino alla profondità massima di 4 metri sotto il
piano campagna, compreso il carico su automezzo ed il
trasporto nell'ambito del cantiere, escluso le eventuali
sbadacchiature ed il rinterro.
Sono inoltre esclusi gli abbattimenti degli alberi di
qualsiasi genere e la rimozione delle relative ceppaie e
radici (I.03.06/07/08), gli agottamenti d'acqua con tirante
fino a 20 cm., l'estrazione di trovanti o rocce di volume
superiore a 0,4 mc e la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere, il trasporto del materiale di risulta o non
idoneo alle discariche, la relativa indennità di discarica
(E.06.06.a) e quant'altro non previsto nella voce
specifica.
Nuovo Cadonegne a cielo aperto: primo tratto *
(larg.=(10,00+2,00)/2)*(H/peso=(13,75+12,84+13,71)/3-
(11,10+11,00)/2) 100,00 6,00 2,38 1´428,00
Secondo tratto: sezione media mq. 24,78 98,00 24,78 2´428,44
Per realizzazione berne
Sponde arrivo scatolare da Via Marconi 2 10,00 0,70 0,70 9,80
Zona in curva *(lung.=8,00+5,00) 13,00 0,70 0,70 6,37
Sponde fine scavo ed arrivo scarico da intervento *
(lung.=12,00+10,00) 22,00 0,70 0,70 10,78
...e per arrotondamento 66,61 66,61

SOMMANO m³ 3´950,00 6,60 26´070,00

58 / 62 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.23 RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´564,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´564,46

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro
eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su
preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello
della falda al di sotto del piano di scavo ed il
mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei
cavi di posa.
Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle
attrezzature necessarie sia per l'infissione delle sonde
sia per il pompaggio dell'acqua, compreso l'eventuale
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i
materiali di consumo, l'energia elettrica, i carburanti,
l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto
funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza
effettiva dell'intervento.
Tratto da fine fosso a vicolo Franco 10,00 10,00

SOMMANO m. 10,00 76,07 760,70

59 / 63 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a 1,5
H.01.07.a m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità  fino a m. 1,50.
Tratto iniziale tombinamento di collegamento con nuovo
scatolare 259 x 125 cm. (H media di scavo) 10,00 3,50 1,50 52,50
per fondazione muro di sostegno terreno tratto iniziale 4,00 2,30 1,50 13,80
Per condotta di scarico caditoie nuovo piazzale *
(lung.=16,00+14,00+25,00) 55,00 0,60 0,80 26,40
Per impianto di illuminazione nuovo piazzale: si
prevedono *(lung.=17,00+23,00) 40,00 0,40 0,80 12,80
...e per arrotondamento 4,50 4,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,00 278´325,16
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,00 278´325,16

SOMMANO mc. 110,00 14,30 1´573,00

60 / 64 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte da 1,51 a
H.01.07.b 2,50 m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità da m. 1,51 a m. 2,50.
Tratto iniziale tombinamento di collegamento con nuovo
scatolare 259 x 125 cm. (H media di scavo) *(H/
peso=(13,50-10,30)-1,50) 10,00 3,50 1,70 59,50
per fondazione muro di sostegno terreno tratto iniziale 4,00 2,30 1,70 15,64
...e per arrotondamento 4,86 4,86

SOMMANO mc. 80,00 27,84 2´227,20

61 / 72 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (sabbia)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e
massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo
e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e
il costipamento eseguito con mezzi meccanici
Tratto terminale con scatolare per collegamento 10,00 3,00 2,00 60,00
d.d. volume condotta 10,00 2,86 1,61 -46,05
Per condotta di scarico caditoie nuovo piazzale *
(lung.=16,00+14,00+25,00) 55,00 0,60 0,40 13,20
d.d. volume condotta *(larg.=0,08*0,08*3,14) 55,00 0,02 -1,10
Per impianto di illuminazione nuovo piazzale: si
prevedono *(lung.=17,00+23,00) 40,00 0,40 0,40 6,40
...e per arrotondamento 17,55 17,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 282´125,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 282´125,36

Sommano positivi m³ 97,15
Sommano negativi m³ -47,15

SOMMANO m³ 50,00 36,46 1´823,00

62 / 73 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione

provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di
cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore
a cm 30 e le bagnature con misto di cava
Tratto terminale con scatolare per collegamento 10,00 2,50 0,40 10,00

SOMMANO m³ 10,00 28,91 289,10

63 / 76 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
F.03.02.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e
muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori
ad 1,000 mc e la sovrastruttura stradale, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e
relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a
20 cm di profondità ;
- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi
delle gallerie naturali;
- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e
canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio
degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in
genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o
protezione che saranno compensate con apposito
prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei
rilevati o nelle zone destinate a verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte,
delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a
rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito
del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale
idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km
dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto
esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali fugatori o
cunette o altre opere simili;
 - la eventuale segnalazione diurna e notturna degl
scavi;ed ogni altro onere.
Misurazione effettiva in opera del materiale scavato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´237,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´237,46

Nuovo parcheggio 15,00 6,00 0,40 36,00
45,00 14,00 0,40 252,00

...e per arrotondamento 2,00 2,00

SOMMANO mc. 290,00 5,57 1´615,30

64 / 77 STRATO ANTICONTAMINANTE (t.n.t)
F.04.08.b Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in

telo "geotessile" avente le caratteristiche indicate
nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso non
inferiore a 400 g/mq
Nuovo parcheggio 15,40 6,80 104,72

45,40 14,80 671,92
...e per arrotondamento e sormonti 8,36 8,36

SOMMANO mq. 785,00 3,05 2´394,25

65 / 78 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE
F.13.03.b LEGANTE MISTO DA CAVA

Fondazione stradale eseguita con materiale legante
misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo
dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più
strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -
16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme
Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito
Nuovo parcheggio 15,00 6,00 0,30 27,00

45,00 14,00 0,30 189,00
...e per arrotondamento 4,00 4,00

SOMMANO m³ 220,00 23,66 5´205,20

66 / 79 STABILIZZATO
F.13.04.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto

granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per
uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le
prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto,
compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle
Norme Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva
sovrastruttura.
Nuovo parcheggio 15,00 6,00 90,00

45,00 14,00 630,00

SOMMANO mq. 720,00 2,05 1´476,00

67 / 65 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
F.05.10.a C 25/30

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle
vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che
prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme.
Classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6.
Misurazione effettiva in opera con controllo da DDT.
Tratto iniziale tombinamento di collegamento con nuovo
scatolare 250 x 125 cm. (platea) 10,00 3,00 0,20 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 294´928,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 294´928,21

Per fondazione muro di sostegno terreno 4,00 2,30 0,40 3,68
d.d. volume su fondazione dello scatolare 2,86 1,10 0,18 -0,57
Muratura in elevazione a contenimente terreno *
(lung.=(4,00+12,00)/2) 8,00 0,30 2,40 5,76

12,00 0,30 0,50 1,80
...e per arrotondamento 3,33 3,33

Sommano positivi mc. 20,57
Sommano negativi mc. -0,57

SOMMANO mc. 20,00 132,50 2´650,00

68 / 66 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.a Formazione di casseratura per le strutture in

conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 2,00.
Misurazione effettiva in opera.
Per platea sotto scatolare 2 10,00 0,20 4,00
Chiusura tratto terminale condotta scatolare ed inizio a
cielo aperto *(lung.=0,50+2,30+4,00+2,30+0,50) 9,60 0,40 3,84
...e per arrotondamento 2,16 2,16

SOMMANO mq. 10,00 30,35 303,50

69 / 67 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.b fino a 4 metri

Formazione di casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 4,00.
Misurazione effettiva in opera.
Muratura in elevazione a contenimente terreno (arrivo
scatolare) *(lung.=(4,00+12,00)/2) 2 8,00 2,40 38,40
d.d. superficie condotta 2,86 1,43 -4,09

2 11,00 0,50 11,00
...e per arrotondamento 4,69 4,69

Sommano positivi mq. 54,09
Sommano negativi mq. -4,09

SOMMANO mq. 50,00 36,32 1´816,00

70 / 68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - Pompaggio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´697,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
ar.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´697,71

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata
Per platea sotto scatolare e muro di sostegno 20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 7,62 152,40

71 / 69 RETE ELETTROSALDATA
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro
del tondino da mm 4 a mm 12.
Misurazione da d.d.t con verifica in cantiere.
Per platea sotto scatolare: doppia rete Ø8 2 10,00 3,00 4,08 244,80
Chiusura tratto terminale condotta scatolare ed inizio a
cielo aperto 2 4,00 2,30 4,08 75,07
d.d. volume su fondazione dello scatolare (1 rete) 2,86 1,10 4,08 -12,84
Muratura in elevazione a contenimente terreno *
(lung.=(4,00+12,00)/2) 2 8,00 2,40 4,08 156,67

2 12,00 0,50 4,04 48,48
...e per arrotondamento e sormonti 137,82 137,82

Sommano positivi kg. 662,84
Sommano negativi kg. -12,84

SOMMANO kg. 650,00 1,25 812,50

72 / 71 CONDOTTA SCATOLARE da cm. 125x250
H.02.d Fornitura e posa in opera di condotta scatolare da cm.

125x250 di base, posata in orizzontale, armata per
carichi stradali di I^ categoria.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire
la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, e
quant'altro necessiti per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto
del progetto, ad esclusione dello scavo e del reinterro
con sabbia, conteggiati a parte.
Resta escluso l'onere per lo scavo spostamento dei
sottoservizi e le assistenze necessarie agli operatori
degli Enti per l'interruzione ed il ripristino dei
collegamenti, che saranno contabilizzate in economia,
l'onere del trasporto in discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativo indennità di discarica.
Misurazione effettiva in opera a metro lineare.
Per collegamento nuovo scolo Cadoneghe alla nuova
condotta di vicolo Franco 10,00 10,00

SOMMANO m. 10,00 644,17 6´441,70

73 / 74 POZZETTI GETTATI IN OPERA da 200 x 250 cm.
F.10.16.m Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento

armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mmq, delle dimensioni
stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati,
con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e
da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile
interna di m. 1,50 circa, con soletta dimensionata per
carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o
svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante, compresi gli oneri derivanti dall'innesto
delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura,
il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50.
Per collegamento nuovo scolo Cadoneghe 1,00
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SOMMANO cad. 1,00 2´658,02 2´658,02

74 / 75 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA
F.08.03.00 Fornitura  e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale

quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e
dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori
o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario della
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e
antivibrazione, rinfianco in malta cementizia anti ritiro ad
alta resistenza.
Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400.
Per collegamento laminazione-scarico nuovo
Cadoneghe 1 110,00 110,00
Per condotta di scarico caditoie e pozzetti nuovo piazzale
Per pozzetti 50x50 (interno) 57,00 57,00
Per caditoie 50x50 (interno) 2 40,00 80,00
...e per arrotondamento 3,00 3,00

SOMMANO kg 250,00 3,50 875,00

75 / 82 F.P.O. POZZETTO CADITOIA 50x50x50
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50

cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade,
profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in
ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia,
l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
Pozzetto sifonato tipo Padova con dimensioni interne da
cm. 40x40x60 di altezza.
Per caditoie nuovo piazzale 2,00

SOMMANO cad 2,00 88,31 176,62

76 / 84 F.P.O. POZZETTO PREFABBR. IN C.A. 60x60 cm.
H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di
cm. 60x60 e di profondità fino a m. 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in
opera su letto e rinfianco di calcestruzzo o sabbia,
secondo le indicazioni della D.L., eseguito a regola
d'arte.
Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa.
Misurazione effettiva in opera a numero.
Per condotta di scarico caditoie nuovo piazzale 1,00

SOMMANO cad. 1,00 98,40 98,40

77 / 85 FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC diam. 160
F.10.18.c Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria

serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in
opera per il passaggio di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Tubi in pvc del diametro di 160 mm.
Per condotta di scarico caditoie nuovo piazzale *
(lung.=16,00+14,00+25,00) 55,00 55,00

SOMMANO m. 55,00 11,46 630,30

78 / 80 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
F.11.12.b (H = a cm 95)
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Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm.
40x40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,
posti in opera secondo le modalità ed i particolari
costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e
secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione
H=cm 15 realizzato in calcestruzzo avente Rck>=a25/
mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in
PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di
progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà
remunerato con il relativo prezzo d'elenco con H = a cm
95
Per nuovo piazzale: si prevedono 2,00

SOMMANO cad 2,00 261,38 522,76

79 / 81 FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC diam. 110
F.10.18.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria

serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in
opera per il passaggio di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Tubi in pvc del diametro di 160 mm.
Per nuovo piazzale: si prevedono *(lung.=17,00+23,00) 40,00 40,00

SOMMANO m. 40,00 15,74 629,60

80 / 83 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19  Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa d

seconda fusione completi di telaio, della classe D400
secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in
malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
Per plinti pozzetti impianto di illuminazione: si prevedono 2 40,00 80,00

SOMMANO kg. 80,00 2,50 200,00

81 / 56 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
F.02.01.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture

in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
anche a campioni, compreso l'onere del recupero e
pulizia della pietra, nonchè il trasporto, accatastamento e
ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza
stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova
muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce "
Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
Misurazione effettiva in opera.
Demolizione recinzione esistente per scavo nuovo fosso 30,00 0,20 3,00 18,00

SOMMANO mc. 18,00 28,12 506,16

82 / 57 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
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effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Materiale proveniente dalla demolizione della muratura
di confine 18,00 18,00

SOMMANO mc. 18,00 14,56 262,08

83 / 60 FORNITURA E POSA DI PALI (lungh. 3 m.)
I.07.a Fornitura ed infissione mediante escavatore idraulico

cingolato munito di pattipalo, di pali in legno di essenze
forti, della lunghezza di m. 3,00 e del diametro minimo di
cm. 20, completi di punta e posti in opera lungo l'unghia
delle scarpate da ripristinare, all'interasse di progetto.
Si intendono compresi nel prezzo la preparazione del
piano di posa, la manodopera, il tracciamento, gli
asciugamenti, gli agottamenti e quant'altro occorrente
per la realizzazione a regola d'arte.
La misura si intende a palo infisso.
Prezzo di riferimento "ANALISI art. 3" del Consorzio
fornito dal Comune di Cadoneghe.
Si prevede un numero di 4 pali per metro lineare di
sponda
Sponde arrivo scatolare *(lung.=10,00*4) 2 40,00 80,00
Sponde fine scavo ed arrivo scarico da intervento *
(lung.=(12,00+10,00)*4) 88,00 88,00
Zona in curva *(lung.=(8,00+5,00)*4) 52,00 52,00
...e per arrotondamento 10,00 10,00

SOMMANO n°. 230,00 18,00 4´140,00

84 / 61 RIVESTIMENTO SPONDE CON PIETRAME
I.12.a COMPATTO

Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non
gelivo, peso specifico da kg. 1800 a 2300 mc.
proveniente da cave, per formazione di berne, scogliere,
sagomate secondo progetto, compresa la posa in loco su
depositi provvisori, la ripresa e la successiva posa in
opera, la sistemazione regolare del paramento, eseguita
anche a mano per la parte emergente il livello dell'acqua,
compreso infine l'intasamento con materiale di minor
pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima
del 15%.
Il prezzo comprende la compensazione e la creazione di
una viabilità nella zona di intervento.
Pezzatura da 10 a 50 kg.
Quantità: 1,5 metri cubi al metro lineare di sponda per
una sviluppo di 3,00 m. dai pali infissi, corrispondenti a
circa 3,0 tonnellata al metro lineare di sponda (circa 3,00
mq).
Misurazione a peso sui mezzi di trasporto.
Sponde arrivo scatolare da Via Marconi 2 10,00 3,00 60,00
Zona in curva *(lung.=8,00+5,00) 13,00 3,00 39,00
Sponde fine scavo ed arrivo scarico da intervento *
(lung.=12,00+10,00) 22,00 3,00 66,00
per riempimento berme (mc. x 2 t/mc.) *(lung.=55,00*
0,70*0,70) 26,95 2,00 53,90
...e per arrotondamento 11,10 11,10

SOMMANO t. 230,00 23,25 5´347,50

85 / 70 F.P.O. DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
F.08.01.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato

(ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno
semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che
verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera
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compresa la zincatura, compreso altresì eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, cerniere,
ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte per griglie o manufatti leggeri.
Parapetto sopra muro di sostegno inizio scatolare di
collegamento con vicolo Franco 12,00 1,10 14,00 184,80
...e per arrotondamento 5,20 5,20

SOMMANO kg 190,00 2,98 566,20
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NUOVA CONDOTTA SU VICOLO FRANCO  (SpCat 4)

86 / 86 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a Operaio specializzato, compreso oneri di Legge, uso

della normale dotazione di attrezzatura ed utensili da
lavoro, spese generali ed utile d'Impresa. Da 0 a 1000 m
s.l.m.
Per demolizione ed innesto condotta esisistente: si
prevedono (1 operaio x 2 giorni) *(par.ug.=9*2) 18 18,00
Per assistenza allo spostamento dei sottoservizi esistenti
(1 operaio x 3 giorni) *(par.ug.=9*3) 27 27,00

SOMMANO €/ora 45,00 38,19 1´718,55

87 / 87 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.03.a Operaio qualificato, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per demolizione ed innesto condotta esisistente: si
prevedono (2 operai x 2 giorni) *(par.ug.=2*9*2) 36 36,00
Per assistenza allo spostamento dei sottoservizi esistenti
(2 operai x 3 giorni) *(par.ug.=2*9*3) 54 54,00

SOMMANO €/ora 90,00 35,61 3´204,90

88 / 88 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.04.a Operaio comune, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per demolizione ed innesto condotta esisistente: si
prevedono (2 operai x 2 giorni) *(par.ug.=2*9*2) 36 36,00
Per assistenza allo spostamento dei sottoservizi esistenti
(2 operai x 3 giorni) *(par.ug.=2*9*3) 54 54,00

SOMMANO €/ora 90,00 32,26 2´903,40

89 / 89 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.01.b AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore

Per demolizione ed innesto condotta esisistente: si
prevedono 9,00
Per assistenza allo spostamento dei sottoservizi
esistenti: si prevedono 18,00

SOMMANO h 27,00 46,77 1´262,79

90 / 90 ESCAVATORE IDRAULICO gommato
D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza

operatore
Per assistenza allo spostamento dei sottoservizi esistenti
(3 giorni) *(par.ug.=9*3) 27 27,00

SOMMANO h 27,00 53,83 1´453,41

91 / 91 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
D.04.01.a della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10

Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/
min. 1200 e del peso di kg 10, escluso manovratore.
Per demolizione ed innesto condotta esisistente: si
prevedono (2 giorni) *(par.ug.=9*2) 18 18,00

SOMMANO €./ora 18,00 25,67 462,06

92 / 92 POMPA
D.06.06.c Pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, escluso
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personale, del diametro della bocca aspirante di mm
150.
Si prevedono per prosciugamenti mirati 40,00

SOMMANO €./ora 40,00 8,39 335,60

93 / 95 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Da scavo a sezione per condotte sottostrada *
(lung.=370,00+230,00) 600,00 600,00
Per demolizione recinzione e condotta Ø 140 esistente
(parziale): si prevedono 10,00 10,00

SOMMANO mc. 610,00 14,56 8´881,60

94 / 122 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione

provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di
cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore
a cm 30 e le bagnature con misto di cava
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2)*(H/peso=(12,60-10,20)-(1,70+
0,20)) 42,00 5,25 0,50 110,25
...e per arrotondamento 19,75 19,75

SOMMANO m³ 130,00 28,91 3´758,30

95 / 123 F.P.O. DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO 0-
E.03.11.00 30mm.

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato 0-30 mm con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere
della compattazione
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2) 42,00 5,25 0,10 22,05
...e per arrotondamento 2,95 2,95

SOMMANO m³ 25,00 28,55 713,75

96 / 125 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso

o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla
voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
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compressore, per i primi 3 cm di spessore.
Si prevedono per collegamento nuovo asfalto 20,00 20,00

SOMMANO mq. 20,00 2,37 47,40

97 / 126 PULIZIA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA DI
F.13.06.00 ANCORAGGIO

Pulizia del piano d’appoggio con impiego di spazzolatrice
e spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio al
55% in ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
Misurazione effettiva in opera a mq.
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2) 42,00 5,25 220,50
...e per arrotondamento e raccordi 19,50 19,50

SOMMANO mq. 240,00 0,84 201,60

98 / 127 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER - sp. 70
F.13.10.b mm

 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerat
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/
2006), per la formazione dello strato di collegamento,
avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme
Tecniche di Capitolato.
Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto
da aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione
e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela
di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei
rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura
dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
con esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale
riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di
uno studio atto a definire la composizione della miscela e
le modalità di confezionamento, dello spessore
compresso di 70 mm.
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2) 42,00 5,25 220,50
...e per raccordi ed arrotondamento 19,50 19,50

SOMMANO m² 240,00 10,92 2´620,80

99 / 128 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER USURA- sp. 30
F.13.14.b mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm
0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di Capitolato.
Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25
km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto
da aggregati porfirici (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione
e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard,
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela
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di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei
rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci.
Spessore compresso di 30 mm.
Misurazione effettiva in opera.
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente 30,00 5,00 150,00

15,00 11,00 165,00
...e per raccordi ed arrotondamento 35,00 35,00

SOMMANO m² 350,00 6,47 2´264,50

100 / 102 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A.
F.05.10.a C 25/30

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di
elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle
vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che
prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio
nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme.
Classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6.
Misurazione effettiva in opera con controllo da DDT.
Per soletta di sottofonda alla condotta scatolare da
250x125 42,00 3,00 0,20 25,20
Per ricostruzione recinzione demolita in corrispondenza
dell'innesto 5,00 0,80 0,50 2,00

5,00 0,20 0,70 0,70
...e per arrotondamento e raccordi con esistente 2,10 2,10

SOMMANO mc. 30,00 132,50 3´975,00

101 / 103 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.17.a Formazione di casseratura per le strutture in

conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato
cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle
gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10
m, nonchè quello delle centinature e delle armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con
elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia;  i giunti tra i singoli elementi
potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature;  nel prezzo sono pure compresi la formazione
ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
Per altezza fino a m. 2,00.
Misurazione effettiva in opera.
Per soletta di sottofonda alla condotta scatolare da
250x125 2 42,00 0,20 16,80
Per ricostruzione recinzione demolita in corrispondenza
dell'innesto 2 5,00 0,50 5,00

2 5,00 0,70 7,00
...e per arrotondamento 1,20 1,20

SOMMANO mq. 30,00 30,35 910,50

102 / 104 ACCIAIO IN BARRE PER CONGLOMERATO
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E.08.04.00 CEMENTIZIO TIPO B450C
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento
Per ricostruzione recinzione demolita in corrispondenza
dell'innesto: prevedono 40 kg/mc. 2,70 40,00 108,00
...e per arrrotondamento 12,00 12,00

SOMMANO kg 120,00 1,41 169,20

103 / 105 RETE ELETTROSALDATA
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,
compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro
del tondino da mm 4 a mm 12.
Misurazione da d.d.t con verifica in cantiere.
Per soletta di sottofondo alla condotta scatolare da
250x125 2 42,00 3,00 4,08 1´028,16
...e per arrotondamento e sormonti 71,84 71,84

SOMMANO kg. 1´100,00 1,25 1´375,00

104 / 93 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a 1,5
H.01.07.a m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità  fino a m. 1,50.
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
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Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2) 45,00 5,25 1,50 354,38
...e per arrotondamento 15,62 15,62

SOMMANO mc. 370,00 14,30 5´291,00

105 / 94 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte da 1,51 a
H.01.07.b 2,50 m.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400,
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,
escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino
del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per
la fascia con profondità da m. 1,51 a m. 2,50.
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2)*(H/peso=(12,60-10,20)-1,50) 45,00 5,25 0,90 212,63
...e per arrotondamento 17,37 17,37

SOMMANO mc. 230,00 27,84 6´403,20

106 / 96 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.23 RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro
eseguito in presenza di acqua di falda per l'impiego, su
preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello
della falda al di sotto del piano di scavo ed il
mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei
cavi di posa.
Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle
attrezzature necessarie sia per l'infissione delle sonde
sia per il pompaggio dell'acqua, compreso l'eventuale
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i
materiali di consumo, l'energia elettrica, i carburanti,
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l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto
funzionamento dello stesso; computato per la lunghezza
effettiva dell'intervento.
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente 45,00 45,00

SOMMANO m. 45,00 76,07 3´423,15

107 / 97 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZ. RISTRETTA
H.01.26.00 (parallelismo con sottoservizi esistenti).

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo
di sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza
con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla
tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo
avente come base la larghezza convenzionale e pareti
inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con
scavo a mano, successiva adeguata protezione durante
il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio
con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la
definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in
sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al
sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il
ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il
risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del
servizio.
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente 45,00 45,00

SOMMANO m. 45,00 10,41 468,45

108 / 98 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZ. RISTRETTA
H.01.25.a (incrocio con sottoservizi esistenti).

 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo
scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con
servizi stradali sotterranei, comprensivo
dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano,
successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione
compresiva del rivestimento in sabbia per uno spessore
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni
onere relativo al ripristino per eventuale danneggiamento
degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali
interruzioni del servizio; sono esclusi da tale
sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di
rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle
tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova
tubazione.mc. interasse fra gli stessi oltre m 1.00
Rete acquedotto 2,00
Rete gas 1,00
Acque nere 1,00
Rete ENEL 1,00
Rete Telecom 1,00

SOMMANO n°. 6,00 119,48 716,88

109 / 99 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO A
H.01.24.00 SEZ. RISTRETTA (blindaggi in avanzamento).

Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta
ed dello scavo di sbancamento preventivo con idonee
casserature o per l'uso di cassoni autoaffondanti qualora
previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione
Lavori, in particolare laddove, per le scadenti
caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti
possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola
diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per
la limitazione dell'ingombro massimo in superficie.
Computato a metro quadrato di parete armata.
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente 2 45,00 2,50 225,00
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SOMMANO m² 225,00 10,65 2´396,25

110 / 100 RIMOZIONE DI CONDOTTA
Z.02 Compenso degli oneri per la rimozione di condotta e

pozzetti in calcestruzzo di tombinamenti esistenti da
rifare o demolire, compreso gli oneri per il carico su
automezzo, il trasporto e l'eventuale smaltimento in
discarica, l'onere per la demolizione e/o taglio per
inserimento pozzetto, escluso il solo scavo. Fino a un
diametro nominale DN 1400mm.
Ultimo tratto della condotta esistente: si prevedono 5,00 5,00

SOMMANO m. 5,00 72,80 364,00

111 / 106 F. E P. O. DI TUBAZIONI IN PVC-U Ø 315 SN16 kN/mq
H.02.28.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete

strutturata non plastificato per fognature e scarichi
interrati di scarichi civili e industriali  non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476  UNI 10968 tipo
A1 classe di rigidità SN16 kN/mq con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".
Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti
i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle
camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in
sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con
mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.
Diametro esterno 315 mm. Ø interno 290 mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per nuova linea acque nere: si prevedono 35,00 35,00

SOMMANO m. 35,00 73,54 2´573,90

112 / 107 F. E P. O. DI TUBAZIONI IN PVC-U Ø 200 SN16 kN/mq
H.02.28.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete

strutturata non plastificato per fognature e scarichi
interrati di scarichi civili e industriali  non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476  UNI 10968 tipo
A1 classe di rigidità SN16 kN/mq con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".
Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti
i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle
camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in
sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con
mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.
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Diametro esterno 200 mm Ø interno 184,0 mm.
Misurazione effettiva in opera.
Allaccio alla nuova condotta 5,00 5,00

SOMMANO m. 5,00 30,25 151,25

113 / 108 FONDO PER POZZETTO TIPO KOMPLET diam 100 con
H.03.22.g in/out diam 300 mm.

Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
norma DIN 4034,  con elemento di finitura ad incastro o
ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a
garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in
grado di resistere a carichi stradali di I^ categoria.
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere
certificate da una relazione esplicativa redatta dal
produttore.
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di
calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del
pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in
poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente
all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato
stabilmente nel getto.
Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita  e le
canalette di scorrimento dovranno essere realizzate
secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i
manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al
tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione
(SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente
alle acque reflue, sempre  a norme DIN 4060, la
formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo
dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per mc d'inerte
secco assortito dello spessore minimo di cm 15,
compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date
dalla Direzione Lavori.
Per pozzetto Ø 100, entrata ed uscita DN 315 mm.
Per nuova linea acque nere: si prevedono 3,00

SOMMANO n°. 3,00 714,36 2´143,08

114 / 109 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO
H.03.28.b Sovrapprezzo per la realizzazione di innesto laterale nel

fondo dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle
sopraddette voci.
Per innesto laterale da DN 160 a DN 300.
Misurazione a n°.
Per nuova linea acque nere 2,00

SOMMANO n°. 2,00 124,40 248,80

115 / 110 ELEMENTO MONOLITICO TRONCO-CONICO diam.
H.03.31.e 100 x h 85 cm.

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di
diametro 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere,
resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta
impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a
carichi stradali di I^ categoria.
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere
certificate da una relazione esplicativa redatta dal
produttore.
Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di
interposizione con elemento ad anello o di fondo, il
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maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o
acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di
accesso al pozzetto.
La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il
posizionamento del chiusino.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con
idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari
elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno
e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a
quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla
Direzione Lavori.
Per elemento Ø 100 x 85 cm. di altezza.
Per nuova linea acque nere: si prevedono 3,00

SOMMANO n°. 3,00 228,89 686,67

116 / 111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN
H.03.37.c POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500

H 0,75  m.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 500
di altezza pari a 0,75 m costituito da una base stampata
in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata
internamente e predisposta per l'innesto di tubi in
materiale plastico corrugati o lisci, fornito da azienda
certificata UNI EN ISO 9001/2008.
Le caratteristiche di messa in sicurezza  e tenuta
idraulica dovranno essere in osservanza alle normative
UNI-EN 13598-1, UNI EN 476.
La base dovrà avere nella parte superiore una
predisposizione in grado di ricevere un elemento di
prolunga o ottenuto anch'esso da stampaggio
rotazionale. L'assemblaggio dei vari elementi può
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione con
apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante
l'utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in
conformità alla UNI EN 681-1.
Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica
anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a
contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta
del terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per lo scavo ed il successivo reinterro, il carico trasporto
e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata,
oneri di discarica inclusi, sono compresi altresì gli oneri
per il getto integrativo di bloccaggio in testa al pozzetto,
la fornitura e posa di ghiaino lavato sul piano di posa ed
a protezione del pozzetto stesso, ed ogni altro onere o
provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls.
Con allacci Ø 160.
Per nuova linea acque nere 1,00

SOMMANO n°. 1,00 264,45 264,45

117 / 112 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE in
H.03.20.b ghisa

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in
ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa
UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400
kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su
rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi
e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero.
E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo
con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni
in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il
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rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Con telaio circolare diametro 85 cm  e altezza 10 cm.
Per pozzetti komplet 3,00

SOMMANO n°. 3,00 292,02 876,06

118 / 113 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19  Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa d

seconda fusione completi di telaio, della classe D400
secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in
malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
Per cadotoie stradali 4 35,00 140,00
Per pozzetto di allaccio fognatura nera 45,00 45,00
Per ispezione pozzetto acque nere di nuova
realizzazione 60x60 1 110,00 110,00
Per pozzetti ispezione e collegamento predisposizione
sottoservizi 4 110,00 440,00

SOMMANO kg. 735,00 2,50 1´837,50

119 / 114 F.P.O. POZZETTO CADITOIA 50x50x50
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50

cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade,
profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in
ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia,
l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
Pozzetto sifonato tipo Padova con dimensioni interne da
cm. 40x40x60 di altezza.
Si prevedono 4,00

SOMMANO cad 4,00 88,31 353,24

120 / 115 F.P.O. TUBAZIONI IN PVC-U DE 160 mm
H.02.27.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido

non plastificato per fognature e scarichi interrati di
scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite
secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8
kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/
1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".
Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti
i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle
camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in
sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con
mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.
Diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm.
Misurazione effettiva in opera.
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Si prevedono per nuove caditoie 4 10,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,42 736,80

121 / 116 CONDOTTA SCATOLARE da cm. 125x250
H.02.d Fornitura e posa in opera di condotta scatolare da cm.

125x250 di base, posata in orizzontale, armata per
carichi stradali di I^ categoria.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire
la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, e
quant'altro necessiti per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto
del progetto, ad esclusione dello scavo e del reinterro
con sabbia, conteggiati a parte.
Resta escluso l'onere per lo scavo spostamento dei
sottoservizi e le assistenze necessarie agli operatori
degli Enti per l'interruzione ed il ripristino dei
collegamenti, che saranno contabilizzate in economia,
l'onere del trasporto in discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativo indennità di discarica.
Misurazione effettiva in opera a metro lineare.
Nuovo scolo Cadoneghe: da pozzetto a scatolare
esistente 42,00 42,00

SOMMANO m. 42,00 644,17 27´055,14

122 / 117 F.P.O TUBAZIONI IN C.A.DIN 4032 - DN 1400 mm
H.02.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a
bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione
circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono
compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta
idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della
sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. DN
1400 mm.
Per deviazione scolo Cadoneghe esistente 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 254,59 1´272,95

123 / 118 POZZETTI GETTATI IN OPERA da 200 x 250 cm.
F.10.16.m Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento

armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mmq, delle dimensioni
stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati,
con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e
da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile
interna di m. 1,50 circa, con soletta dimensionata per
carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o
svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante, compresi gli oneri derivanti dall'innesto
delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura,
il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50.
Per innesto condotta Ø 140 su condotta scatolare e
realizzazione deviazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´658,02 2´658,02

124 / 119 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA PER PASSO D'UOMO
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H.03.a 60x60
Fornitura e posa in opera di prolunghe raggiungi quota
prefabbricate in c.a., di altezza variabile, per
innalzamento dei pozzetti, compresa la sigillatura dei
giunti con malta di cemento, il reinterro ed ogni altro
onere relativo.
Per pozzetti in c.a. con dimensioni interne cm. 60x60.
Misurazione a cm. dell'anello posato.
Si prevedono 80,00 80,00

SOMMANO cm. 80,00 1,65 132,00

125 / 120 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS
E.09.03.00 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate

in ambienti umidi, costituito da guarnizione
idroespandente in gomma naturale combinata con
polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di
aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10
armato con rete di acciaio (espansione lineare non
inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore
a kg/cmq 14).
Misurazione effettiva in opera.
Innesto condotta Ø140 su pozzetto  *(lung.=2*0,75*3,14) 4,71 4,71
Per innesto condotta scatole in ingresso ed uscita *
(lung.=(1,35+2,60)*2) 2 7,90 15,80
...e per arrotondamento 0,49 0,49

SOMMANO m. 21,00 47,87 1´005,27

126 / 121 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (sabbia)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e
massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo
e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e
il costipamento eseguito con mezzi meccanici
Scavo per nuova condotta e spostamento sottoservizi
Da pozzetto ispezione all'allaccio scatolare esistente *
(larg.=(4,50+6,00)/2) 42,00 5,25 1,70 374,85
d.d. volume condotta scatolare 42,00 2,86 1,61 -193,39
d.d. condotta fognatura nera *(larg.=0,16*0,16*3,14) 35,00 0,08 -2,80
...e per arrotondamento 21,34 21,34

Sommano positivi m³ 396,19
Sommano negativi m³ -196,19

SOMMANO m³ 200,00 36,46 7´292,00

127 / 130 F.P.O. CORRUGATO PEAD DE 160 mm
Z.16.d Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia

parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per
la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche,
compreso scavo, l'allontanamento del matriale di risulta,
il rinterro completo del tubo costituito in sabbia grossa, il
resto da materiale arido, la fornitura e posa del nastro
segnalatore e quant'altro necessario.
Caratteristiche:
- Materiale termoplastico a base di polietilene;
- Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a
750N per 10 min. (prova secondo Norme NCF 68-171);
- Resistenza agli urti: 60 kgxcm a -25°C;
- Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;
- Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm;
- Conformità alle norme: NF C 68-171 (French
Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di
giunzione ed ogni onere accessorio per dare il prodotto
finito e perfettamente posato.
Per le canalizzazioni da destinare a cavidotti per gli Enti
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(ENEL, Telecom; ecc.), la posa e la colorazione del tubo
deve essere secondo le loro indicazioni.
Tubo flessibile per posa interrata a doppia parte, Ø 160
mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per la contabilità, si considera un unico scavo per posa
da 1 a 6 tubi Ø 160, con un maggior onere misurato sulla
lunghezza del tubo, pari al 75% (3/4) per posa di 2 tubi,
100 % (doppio) per posa di 3 tubi e 150% (una volta e
mezza) per posa di 4÷6 tubi.
Per predisposizioni Telecom si prevedono 50,00 50,00
Per predisposizioni Enel si prevedono 50,00 50,00

SOMMANO m. 100,00 27,30 2´730,00

128 / 131 F.P.O. CORRUGATO PEAD DE 90 mm
Z.16.a Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia

parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per
la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche,
compreso scavo, l'allontanamento del matriale di risulta,
il rinterro completo del tubo costituito in sabbia grossa, il
resto da materiale arido, la fornitura e posa del nastro
segnalatore e quant'altro necessario.
Caratteristiche:
- Materiale termoplastico a base di polietilene;
- Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a
750N per 10 min. (prova secondo Norme NCF 68-171);
- Resistenza agli urti: 60 kgxcm a -25°C;
- Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;
- Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm;
- Conformità alle norme: NF C 68-171 (French
Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di
giunzione ed ogni onere accessorio per dare il prodotto
finito e perfettamente posato.
Per le canalizzazioni da destinare a cavidotti per gli Enti
(ENEL, Telecom; ecc.), la posa e la colorazione del tubo
deve essere secondo le loro indicazioni.
Tubo flessibile per posa interrata a doppia parte, Ø 90
mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per la contabilità, si considera un unico scavo per posa
da 1 a 6 tubi Ø 160, con un maggior onere misurato sulla
lunghezza del tubo, pari al 75% (3/4) per posa di 2 tubi,
100 % (doppio) per posa di 3 tubi e 150% (una volta e
mezza) per posa di 4÷6 tubi.
Misurazione effettiva in opera.
Per interramento linea illuminazionepubblica: si
prevedono 70,00 70,00

SOMMANO m. 70,00 22,50 1´575,00

129 / 132 POZZETTO TELECOM 60 x 60
H.03.b Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo Telecom, con

dimensioni di cm. 60x60, completo di chiusino in ghisa
classe D400 a due semicoperchi triangolari, con cerniere
contrapposte o adiacenti, con scritta Telecom, compreso
scavo, reinterro e quant'altro necessario secondo le
indicazioni dell'Ente.
Misurazione effettiva in opera a numero.
Si prevedono 2,00

SOMMANO n°. 2,00 460,00 920,00

130 / 133 F.P.O. POZZETTO PREFABBR. IN C.A. 60x60 cm.
H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di
cm. 60x60 e di profondità fino a m. 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in
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opera su letto e rinfianco di calcestruzzo o sabbia,
secondo le indicazioni della D.L., eseguito a regola
d'arte.
Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa.
Misurazione effettiva in opera a numero.
Si prevedono 4,00

SOMMANO cad. 4,00 98,40 393,60

131 / 101 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
F.02.01.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture

in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
anche a campioni, compreso l'onere del recupero e
pulizia della pietra, nonchè il trasporto, accatastamento e
ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza
stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova
muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce "
Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
Misurazione effettiva in opera.
Recinzione in corrispondenza dell'innesto allo scatolare
esistente: si prevedono 5,00 0,80 0,50 2,00

5,00 0,20 0,70 0,70
...e per arrotondamento 0,30 0,30

SOMMANO mc. 3,00 28,12 84,36

132 / 124 RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA (h
F.11.11.b fino a m 1,50)

Recinzione con altezza massima di m 1,50 eseguita con
rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con
maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e
plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed
a un numero adeguato di fili intermedi in funzione
dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di
palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.,
su plinti prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/
14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per
l'alloggiamento dei piantoni per h fino a m 1,50.
Per ricostruzione recinzione demolita in corrispondenza
dell'innesto 5,00 1,00 5,00

SOMMANO m² 5,00 26,72 133,60

133 / 129 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
F.08.06.a GHISA

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e
caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva
messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
Chiusini e telai del peso fino a kg 70
Si prevedono per linea acqua e gas 4,00

SOMMANO n°. 4,00 53,56 214,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 434´376,17

T O T A L E   euro 434´376,17

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ATTRAVERSAMENTO VIA MARCONI 35´189,06
  002 NUOVO CADONEGHE - TRATTO TOMBINATO 216´049,32
  003 NUOVO CADONEGHE - TRATTO A CIELO APERTO 72´478,57
  004 NUOVA CONDOTTA SU VICOLO FRANCO 110´659,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 434´376,17
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MANODOPERA 13´554,09
  002 NOLI E TRASPORTI 14´951,76
  003 MATERIALI A PIE' D'OPERA 8´517,18
  004 SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 87´653,90
  005 OPERE STRADALI 21´299,60
  006 CALCESTRUZZI 35´519,57
  007 FOGNATURA: CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE 168´604,27
  008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1´352,36
  009 SOTTOSERVIZI ELETTRICI-TELEFONICI-GAS-ACQUEDOTTO 5´618,60
  010 SEGNALETICA STRADALE 0,00
  011 OPERE A VERDE 0,00
  012 DEMOLIZIONE RECINZIONI E VOLUMI ESISTENTI 64´919,45
  013 VARIE 12´385,39

Totale CATEGORIE euro 434´376,17

     Vigonza, 25/05/2015
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) - Costo per la realizzazione delle opere  euro 435´376,17
a1)- di cui per attraversamento di Via Marconi  euro 35´189,06
a2)- di cui per nuovo Cadoneghe - tratto tombinato  euro 216´049,32
a3)- di cui per nuovo Cadoneghe - tratto a cielo aperto  euro 72´478,57
a4)- di cui per nuova condotta su Vicolo Franco  euro 110´659,22
B) - Oneri per la sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) non soggetti a ribasso  euro 19´591,93

IMPORTO LAVORI  euro 453´968,10
SOMME A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE PER
C/a) - Spese per espropri, asservimento ed occupazione temporanea  euro 0,00
C/b) - Spese per frazionamenti  euro 0,00
D) - Spese Tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sucurezza in fase di progetto ed esecuzione, Direzione Lavori, rilievi,
contabilità e collaudo (IVA e contributi compresi)  euro 0,00
E) - Corrispettivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (1% su importo dei lavori)  euro 0,00
F) - Spese per spostamento sottoservizi Enti  euro 90´000,00
G) - Spese per imprevisti ed arrotondamento (~3%)  euro 15´635,09
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  euro 105´635,09
H) - IVA 10% su importo lordo dei lavori  euro 45´396,81

SOMMANO  euro 151´031,90

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO  euro 605´000,00

     Vigonza, 25/05/2015
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA LA MALFA - REALIZZAZIONE AIUOLE  (SpCat 1)

1 / 9 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata

dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava in sito prima dello
scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Per demolizione sovrastruttura stradale 460,00 460,00

SOMMANO m³ 460,00 14,56 6´697,60

2 / 1 IMPIANTO DI CANTIERE (percentuale del 3,00%)
E.01.01 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro,

compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle
attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle
baracche per il personale e ricovero merci e delle
attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo
scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli
oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese
necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative.
Compenso calcolato sull'importo presunto dei lavori
(percentuale del 3,00%).
Per la realizzazione delle aiuole ed il rifacimento del
marciapiede Nord 1,00

SOMMANO corpo 1,00 5´530,46 5´530,46

3 / 2 TAGLIO DI ASFALTO CON CLIPPER MOTORIZZATA
E.03.15.00 Taglio di asfalto con clipper motorizzata a disco

diamantato eseguito su entrambi i bordi della zona di
scavo.
Taglio per scavo aiuola su entrambi i lati 2 370,00 740,00
d.d. accessi carrai: si prevedono *(lung.=4,00+4,00+
10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+8,00) 86,00 -86,00
d.d. attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*3) 6 3,00 -18,00
...e per arrotondamento 4,00 4,00

Sommano positivi m 744,00
Sommano negativi m -104,00

SOMMANO m 640,00 3,72 2´380,80

4 / 3 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato

bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione,
con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale"
Scavo per realizzazione aiuole: da cordonata a cordonata 2 370,00 1,35 0,10 99,90
Scavo per fondazione cordonata 2 370,00 0,15 0,15 16,65
d.d. accessi carrai *(lung.=4,00+4,00+10,00+5,00+4,00+
25,00+6,00+20,00+8,00) 86,00 1,35 0,10 -11,61

86,00 0,15 0,15 -1,94
d.d. attravesamenti pedonali *(par.ug.=3*2) 6 3,00 1,35 0,10 -2,43
(par.ug.=3*2) 6 3,00 0,15 0,15 -0,41

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,16 14´608,86

...e per arrotondamento 4,84 4,84

Sommano positivi mc. 121,39
Sommano negativi mc. -16,39

SOMMANO mc. 105,00 22,01 2´311,05

5 / 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.a MACCHINA

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la
roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri
metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della
voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla
profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento.
Per scavi fino alla profondità di m 1,50.
Scavo per realizzazione aiuole fino alla profondità di 40
cm: da cordonata a cordonata 2 370,00 1,35 0,40 399,60
d.d. accessi carrai *(lung.=4,00+4,00+10,00+5,00+4,00+
25,00+6,00+20,00+8,00) 86,00 1,35 0,40 -46,44
d.d. attravesamenti pedonali *(par.ug.=3*2) 6 3,00 1,35 0,40 -9,72
...e per arrotondamento 11,56 11,56

Sommano positivi mc. 411,16
Sommano negativi mc. -56,16

SOMMANO mc. 355,00 8,21 2´914,55

6 / 5 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso

o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla
voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore, per i primi 3 cm di spessore.
Tratto interessato dalla nuova asfaltatura 370,00 8,00 2´960,00

SOMMANO mq. 2´960,00 2,37 7´015,20

7 / 6 INDENNITA' DI DISCARICA
H.01.11.00 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di

materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti
idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso,
comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale,
sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del
formulario di identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
Per materiale proveniente da fresatura dell'asfalto 2960,00 0,03 88,80
...e per arrotondamento 1,20 1,20

SOMMANO mc. 90,00 6,33 569,70

8 / 7 SPOSTAMENTO CADITOIA ESISTENTE
F.02.NP.1b Spostamento della caditoia esistente, comprensivo di

scavo per individuare la linea di scarico, demolizione/
rimozione del pozzetto e taglio/aggiunta della condotta

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´419,36

fino al nuovo punto di scarico, recupero e pulizia del
manufatto in ghisa se in buono stato, ripristino della linea
con innesto del tubo nel nuovo pozzetto (se non
recuperato), pulizia della condotta fino al pozzetto di
recapito, riempimento dello scavo con sabbia per almeno
40 cm., la fornitura e compattazione del materiale arido
fino a 10 cm. dal piano, saturazione con cls magrone e
quant'altro necessario, anche non menzionato, per dare il
tutto a regola d'arte pronto per il ripristino della
pavimentazione in asfalto (questa esclusa) che dovrà
essere priva di avallamenti o cunette derivanti dallo scavo.
Con uso di condotta in pvc Ø 125÷160 mm.
Misurazione effettiva in opera a numero di caditoie per
una lunghezza di spostamento da 0,5 a 2 metri.
Da Via Marconi verso Via Franco: lato sx si prevedono 22,00
Da Via Marconi verso Via Franco: lato dx si prevedono
(tratto iniziale) 2,00

SOMMANO n° 24,00 185,00 4´440,00

9 / 8 SPOSTAMENTO BOCCA DI LUPO ESISTENTE
F.02.NP.1c Spostamento dello scarico a bocca di lupo posto nella

cordonata esistente, comprensivo di scavo per individuare
la linea di scarico, demolizione/rimozione della tubazione
di scarico al pozzetto, trasporto e conferimento a discarica
del materiale di risulta, taglio ed aggiunta della condotta
nuova fino al nuovo punto di scarico, ripristino della linea
con innesto del tubo nella cordonata, accurata sigillatura,
eventuale pulizia della condotta e del pozzetto di recapito,
sottofondo di sabbia e ricoprimento con almeno 10 cm. di
cls magrone a protezione del tubo e quant'altro
necessario, anche non menzionato, per dare il tutto finito a
regola d'arte.
Con uso di condotta in pvc Ø 125÷160 mm.
Misurazione effettiva in opera a numero di bocche di lupo
spostate per una lunghezza di spostamento da 1 a 2
metri.
Da Via Marconi verso Via Franco: lato dx si prevedono 20,00

SOMMANO n° 20,00 124,80 2´496,00

10 / 10 F.P.O. DI CORDONATURA sez. 12/15 con h = 25 cm
F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime
di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
sez. 12/15 con h = 25 cm
Cordonata di contenimento su entrambi i lati 2 370,00 740,00
d.d. accessi carrai: si prevedono *(lung.=4,00+4,00+
10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+8,00) 86,00 -86,00
d.d. attraversamenti pedonali 2 3,00 -6,00
per chiusura aiuole *(lung.=1,50*(8+6)) 2 21,00 42,00
...e per arrotondamento 10,00 10,00

Sommano positivi m. 792,00
Sommano negativi m. -92,00

SOMMANO m. 700,00 26,02 18´214,00

11 / 11 MAGGIOR ONERE PER BOCCA DI LUPO
F.11.01.NP.a Maggior onere alla fornitura di cordonata stradale per

realizzazione bocca di lupo per lo scarico delle acque
stradali.
Misurazione effettiva in opera, con una sola lavorazione

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´569,36

per cordonata da 1 metro.
Si prevedono 20,00

SOMMANO n°. 20,00 7,80 156,00

12 / 12 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
F.08.06.a GHISA

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e
caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa
in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
Chiusini e telai del peso fino a kg 70.
Si prevedono: per acque nere 6,00
per acque bianche 4,00

SOMMANO n°. 10,00 53,56 535,60

13 / 13 PULIZIA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA DI
F.13.06.00 ANCORAGGIO

Pulizia del piano d’appoggio con impiego di spazzolatrice
e spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio al
55% in ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
Misurazione effettiva in opera a mq.
Stessa quantità art. F.13.14.b  (tappeto di usura) 3150,00 3´150,00

SOMMANO mq. 3´150,00 0,84 2´646,00

14 / 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER USURA- sp. 30
F.13.14.b mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto
( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a
caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di
idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola
eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano
d'appoggio con aggregati porfirici
Tratto interessato dalla nuova asfaltatura 370,00 8,00 2´960,00
Per accessi carrai ed attraversamenti pedonali *
(lung.=(4,00+4,00+10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+
8,00)+(2*3*3)) 104,00 1,50 156,00
...e per innesti ed arrotondamento 34,00 34,00

SOMMANO m² 3´150,00 4,79 15´088,50

15 / 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
M.02.NP.a STRADALE A LED

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per strada
comunale, completo di:
- Armatura con tecnologia a LED per l’illuminazione
urbana e stradale adatta per montaggio a braccio.
- Struttura dell’apparecchio con funzione portante e di
dissipazione del calore, realizzata da trafila in lega di
alluminio 6060 T5 spessore 3mm dimensioni 503 x 358
mm altezza 88 mm e costituita da un adeguato numero di
alette che scambiano il calore prodotto dal corpo
illuminante con l’ambiente esterno in modo da mantenere
la temperatura di giunzione dei led ad un valore tale da
garantire una durata di vita, comprensiva di guasti critici,
maggiore di 70000 ore LM80 alla temperatura ambiente di
25°C.
- Trattamento di anodizzazione atto a garantire la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´995,46



Studio Tecnico Ing. Endrizzi Luigi
Via Geramania 7/12 - 35010 Vigonza (PD) Tel. 049/8936131 pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´995,46

resistenza agli agenti esterni e favorire la dissipazione
termica. Tappi laterali realizzati in pressofusione di
alluminio lega UNI EN 1706, accoppiati con il corpo
tramite sigillante siliconico e viteria.
- Apparecchio completo di filtro di scambio aria interna; la
parte inferiore del telaio perfettamente piana è adibita al
fissaggio delle ottiche e delle sorgenti luminose.
- Cornice di decoro con funzione portante del vetro
composta da profilati realizzati in lega di alluminio 6060 T5
saldati tra di loro.
- Guarnizione di tenuta  applicata su apposita sede
ricavata sulla cornice; possibilità di rimozione del sistema
vetro-cornice tramite viti di fissaggio in modo da
consentire l’accessibilità al vano cablaggio.
- Attacco a palo con braccio in lega di alluminio 6060 T5
lunghezza 500 mm, e anelli adattatori in pressofusione di
alluminio lega UNI EN 1706 per pali con codolo finale
Ø102 mm.
- Ottica asimmetrica stradale composta da 4 moduli da 9
led per un totale di 36 LED priva di lenti in materiale
plastico esposte. Emissione luminosa dell’apparecchio:
5000 lm.; il rilevamento fotometrico è conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08.
- Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
"sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade": categoria EXEMPT GROUP con certificazione
di ente terzo; emissione fotometrica "cut-off"  conforme
alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla
normativa UNI EN 13201.
Il modulo ottico base è composto da 9 riflettori, uno per
ciascun led, atto ad ottimizzare il flusso luminoso.
Realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0
tramite stampaggio termoplastico e successiva
metallizzazione sottovuoto ad elevata efficienza con strato
di trattamento  protettivo.
Schermo di chiusura realizzato in vetro temperato piano
spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia
decorativa, grado di resistenza agli urti IK08, fissato alla
cornice tramite sigillante siliconico.
- Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza
(130 lm/W - 350mA - Tamb=25°C) con  temperatura di
colore 3950°K.; i LED sono disposti su circuiti sta mpati
realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore
totale di 1,6 mm., tra la parte dissipativa e il circuito Led e’
applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
- Cablaggio composto da alimentatore elettronico
monocanale ad alta efficienza in classe di isolamento II,
interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio.
Alimentazione 220-240V - 50/60 Hz  - fattore di potenza >
0.9 (a pieno carico), corrente di alimentazione dei LED
pari a 525 mA, con protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione: "DA (DIM-AUTO)"- Alimentatore
programmato con un profilo di riduzione automatica del
flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quando
è richiesto un livello di illuminazione inferiore.
Possibilità di scegliere fra 3 diversi profili di dimmerazione.
Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata
variabile del periodo notturno durante l’anno.
Connessione alla rete mediante cavo H07RN-F 2x1.5
mm2 integrato nell’apparecchio, attestato direttamente sui
morsetti di ingresso dell’alimentatore e assicurato
internamente al corpo tramite fermacavo plastico.
Fissaggio sull’ingresso dell’apparecchio tramite
pressacavo M20x1.5 mm IP68 in nylon non caricato
completo di guarnizione.
Protezione delle parti metalliche tramite processo di
fosfocromatazione o equivalente trattamento
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nanotecnologico e successiva verniciatura a polvere
poliestere.
Cornice e braccio colore grigio grafite ad effetto satinato.
Apparecchio corredato di test di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il
funzionamento con altri apparecchi elettronici.
Altre caratteristiche:
Peso: 13.5 Kg. Grado di protezione vano ottico e vano
cablaggio: IP66.
Superficie esposta al vento laterale 0.09 m2.
Superficie esposta al vento in pianta 0.22 m2.
Coefficiente di forma 1.2 come da norma EN 60598-2-3.
Assorbimento 59 W.
Marcatura CE - Norme di riferimento:   EN 60598-1, EN
60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3.
Resistenza alla corrosione secondo norma EN ISO 9227
Articolo:  ILO LED 1B ST 4.5-36 DA 500
- Sostegno cilindrico in acciaio zincato h fuori terra m 7 sp.
4 mm
Fornitura e posa in opera di sostegno in acciaio zincato e
verniciato (secondo le prescrizioni comunali specifiche)
avente le seguenti caratteristiche:
- Palo cilindrico tipo AEC mod. PG7;
- Altezza fuori terra m 7;
- Diametro alla sommità mm 102;
- Spessore mm 4;
- Protezione delle parti metalliche tramite processo di
fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura a
polveri poliestere
colori standard nero satinato (cod. 02), grafite satinato
(cod. 01), argento metallizzato satinato (cod. 03), sabbia
satinato (cod. 04): colore opzionale con sovrapprezzo.
Completo di:
- asola entrata cavi, bullone di messa a terra, asola per
morsettiera, morsettiera a doppio isolamento con fusibili e
portello in alluminio pressofuso apribile con chiave
esagonale.
In opera compreso:
- collegamenti;
- cavi per l'alimentazione dei corpi illuminanti;
- accessori di installazione;
- cavidotti interrati Ø110, cavi, pozzetti di ispezione e
collegamento da cm. 40x40x40 con chiusino in ghisa,
plinti in cls 100x100x120 circa e quota parte quadro
elettrico.
Misurazione a punto luce completo in opera, completo,
funzionante e collaudato.
Si prevedono 19,00

SOMMANO n°. 19,00 2´351,25 44´673,75

16 / 21 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm - impianto
F.14.36.a nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
e della segnaletica di cantiere su impianto nuovo
Si prevedono 3 370,00 1´110,00
Per deviazione da Via La Malfa verso Via Bedin e CC. *
(lung.=60,00+30,00) 90,00 90,00
...e per innesti ed arrotondamento 50,00 50,00

SOMMANO m 1´250,00 0,34 425,00

17 / 22 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI
F.14.38.a PEDONALI, STRISCIE - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce
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d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145
e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere su impianto nuovo
Si prevedono per attraversamenti *(par.ug.=3*11) 33 2,50 0,50 41,25

11 0,50 0,50 2,75
Per fascie e riempimenti si prevedono 106,00 106,00

SOMMANO mq. 150,00 4,13 619,50

18 / 23 FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE
F.14.41.a DI TRIANGOLI - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
e della segnaletica di cantiere per ogni triangolo su
impianto nuovo
Per innesto da Via Bedin 6,00
Per deviazione da Via La Malfa verso Via Bedin e CC. *
(par.ug.=5+5) 10 10,00

SOMMANO cad 16,00 1,55 24,80

19 / 24 FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI
F.14.44.a m 1,00 x 2,0 - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9
D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza
di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. per
ogni triangolo su impianto nuovo
Si prevedono 3,00

SOMMANO cad 3,00 5,16 15,48

20 / 25 FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI
F.14.46.a SEMPLICI - per ogni freccia su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m
5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
e della segnaletica di cantiere. per ogni freccia su
impianto nuovo
Si prevedono 3,00

SOMMANO cad 3,00 9,81 29,43

21 / 26 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
F.14.65.00 DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90
cm di lato.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a
forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140°C.
Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe 1.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il
marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di
fabbricazione nonchè il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla
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Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non
può superare la superficie di 200 cmq.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
Si prevedono 5,00

SOMMANO n°. 5,00 27,38 136,90

22 / 27 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA
F.14.70.00 25/10 DIAM 60 cm CLASSE 1

 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60
cm di diametro.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a
forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C . Il
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio
della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di
fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla
Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non
può superare la superficie di 200 cmq.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
Si prevedono 7,00

SOMMANO n°. 7,00 21,20 148,40

23 / 28 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL
F.14.89.00 DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/m.

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di
mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in  materiale plastico e sistema
antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm
60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml.
Computato a metro lineare di  lunghezza effettiva.
Altezza varia.
Si prevedono 12 3,50 42,00
...e per arrotondamento 3,00 3,00

SOMMANO m. 45,00 6,92 311,40

24 / 29 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD "U"
F.14.96 CON SEGNALE

Posa in opera di sostegni tubolari o ad "U" con segnale, di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione
in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a
garantire la perfetta stabilita' in rapporto al tipo di segnale
ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di
dimensioni non inferiori a ml 0.40x0.40x0.50, compreso
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte, compreso altresi' il montaggio del
segnale.
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Per ciascun blocco di fondazione.
Si prevedono 12,00

SOMMANO n°. 12,00 36,15 433,80

25 / 15 FORNITURA DI TERRA VEGETALE
F.15.01.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito

per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo
scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche,
esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.
Per nuove aiuole: si prevedono *(lung.=(370,00*2)-(4,00+
4,00+10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+8,00)-(2*3*3)) 636,00 1,40 0,65 578,76
...e per arrotondamento 6,24 6,24

SOMMANO mc. 585,00 19,16 11´208,60

26 / 16 SISTEMAZIONE DI TERRENO DI COLTIVO da cave
F.15.02.b Sistemazione di terreno coltivo proveniente da cave di

prestito, per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i
parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei
materiali; da misurarsi in opera.
Per nuove aiuole: si prevedono *(lung.=(370,00*2)-(4,00+
4,00+10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+8,00)-(2*3*3)) 636,00 1,40 0,65 578,76
...e per arrotondamento 6,24 6,24

SOMMANO mc. 585,00 19,68 11´512,80

27 / 17 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione

miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la
fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e
quanto altro occorre, come specificato nelle Norme
Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro.
Per nuove aiuole: si prevedono *(lung.=(370,00*2)-(4,00+
4,00+10,00+5,00+4,00+25,00+6,00+20,00+8,00)-(2*3*3)) 636,00 1,40 890,40
...e per arrotondamento 9,60 9,60

SOMMANO mq. 900,00 0,48 432,00

28 / 18 FORNITURA DI PIANTE
F.15.NP.a Fornitura di alberature stradali aventi altezza di m.

3,50÷4,00 in zolla.
Si considera un prezzo medio con riferimento CCIAA di
Padova (2/2013) art. FLO MAT 80.10.660.10 (Carpinus
betulus Pyramidalis).
Circonferenza 16÷18 cm.
Misurazione in opera a numero.
Si prevedono 1 ogni 5 metri circa *(lung.=636,00/5,00) 127,20 127,20
...e per arrotondamento 2,80 2,80

SOMMANO n°. 130,00 180,00 23´400,00

29 / 19 MESSA A DIMORA DI PIANTE
F.15.NP.b Messa a dimora di piante di alto fusto, queste escluse,

altezza di cm. 400÷500 o circonferenza di cm. 26÷35,
compresa l'apertura di di buca con dimensioni di cm.
100x100x100 circa, fornitura in opera di terriccio
concimato in ragione di mc. 0,05 a pianta di letame maturo
di almeno 6 mesi, pari a circa kg 60 a pianta, palo in
castagno della lunghezza di cm. 500 con funzione di
tutore agganciato alla stessa con idonea legatura in
trenella di manila, l'innaffio della pianta con almeno l. 40 di
acqua, trasporti ed ogni onere occorrente.
Riferimento CCIAA di Padova cod. FLO COM
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10.10.170.10 (2/2013).
Misurazione effettiva in opera.
Si prevedono 130,00

SOMMANO cad. 130,00 106,50 13´845,00
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VIA LA MALFA - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD
(SpCat 2)

30 / 30 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso

o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla
voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore, per i primi 3 cm di spessore.
Si prevedono da Via Franco a Via Bedin 76,00 1,40 106,40
...e per arrotondamento 3,60 3,60

SOMMANO mq. 110,00 2,37 260,70

31 / 31 INDENNITA' DI DISCARICA
H.01.11.00 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di

materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti
idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso,
comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale,
sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del
formulario di identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
Materiale proveniente dalla fresatura del marciapiede 76,00 1,40 0,03 3,19
...e per arrotondamento 1,81 1,81

SOMMANO mc. 5,00 6,33 31,65

32 / 32 RIMOZIONE CORDONATA IN TRACHITE
F.02.NP.2 Rimozione della cordonata ed accessi carrai in trachite,

eseguita con mezzi meccanici ad a mano, compresa la
pulizia del manufatto e del fondo dal vecchio cls,
l'accatastamento su bancali, il carico ed il trasporto a
magazzino comunale del materiale in buono stato, il resto
a discarica (compreso trasporto ed indennità).
Escluso la pilizia con spazzolatura della trachite.
Misurazione effettiva in opera della cordonata rimossa.
Si prevedono 78,00 78,00
...e per arrotondamento 2,00 2,00

SOMMANO m. 80,00 23,50 1´880,00

33 / 33 F.P.O. DI CORDONATURA sez. 12/15 con h = 25 cm
F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime
di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
sez. 12/15 con h = 25 cm
Si prevedono 78,00 78,00
...e per arrotondamento 2,00 2,00

SOMMANO m. 80,00 26,02 2´081,60

34 / 34 MAGGIOR ONERE PER ACCESSO CARRAIO CON
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F.11.01.NP.b VOLTATESTA
Maggior onere alla fornitura e posa di cordonata stradale,
per realizzazione di accesso carraio con voltatesta, della
lunghezza m. 0,50 x0,40 e voltatesta da 0,40 x 0,40
(misure indicative) per formazione accessi in genere, in
opera compreso la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con malta cementizia a q.li 4, il sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2 di cemento 325 ed ogni altro onere
necessario.
Misurazione effettiva in opera da voltatesta a voltatesta.
Accessi carrai *(lung.=4,00+4,00+10,00+4,00) 22,00 22,00
...e per arrotondamento 3,00 3,00

SOMMANO m. 25,00 12,50 312,50

35 / 35 PULIZIA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA DI
F.13.06.00 ANCORAGGIO

Pulizia del piano d’appoggio con impiego di spazzolatrice
e spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio al
55% in ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
Misurazione effettiva in opera a mq.
Si prevedono da Via Franco a Via Bedin 77,00 1,40 107,80
...e per arrotondamento 7,20 7,20

SOMMANO mq. 115,00 0,84 96,60

36 / 36 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO
F.13.16.b Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che

con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e
costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore
compresso e dei tipi sotto indicati.
Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pavimentazione eseguita con conglomerato tipo "B" e
spessore compresso di mm 30.
Misurazione effettiva in opera.
Si prevedono da Via Franco a Via Bedin 77,00 1,40 107,80
...e per arrotondamento 7,20 7,20

SOMMANO mq. 115,00 5,26 604,90

37 / 37 MAGGIOR ONERE PER ASFALTATURA MARCIAPIEDI
F.13.16.NP Maggior onere alla voce F.13.16.b "Pavimentazione dei

marciapiedi in asfalto" per quantità inferiore a 400 mq. in
considerazione dei costi fissi dell'Impresa (trasporti,
macchinari, materiale e personale).
Misurazione a corpo.
Per niova sfaltatura marciapiede 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 184´980,27

T O T A L E   euro 184´980,27

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Studio Tecnico Ing. Endrizzi Luigi
Via Geramania 7/12 - 35010 Vigonza (PD) Tel. 049/8936131 pag. 14

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA LA MALFA - REALIZZAZIONE AIUOLE 178´212,32
  002 VIA LA MALFA - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD 6´767,95

Totale SUPER CATEGORIE euro 184´980,27
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MANODOPERA 0,00
  002 NOLI E TRASPORTI 6´697,60
  003 MATERIALI A PIE' D'OPERA 5´530,46
  004 SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 24´299,65
  005 OPERE STRADALI 41´235,70
  006 CALCESTRUZZI 0,00
  007 FOGNATURA: CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE 0,00
  008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 44´673,75
  009 SOTTOSERVIZI ELETTRICI-TELEFONICI-GAS-ACQUEDOTTO 0,00
  010 SEGNALETICA STRADALE 2´144,71
  011 OPERE A VERDE 60´398,40
  012 DEMOLIZIONE RECINZIONI E VOLUMI ESISTENTI 0,00
  013 VARIE 0,00

Totale CATEGORIE euro 184´980,27

     Vigonza, 04/03/2015
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA MARCONI-
DONINZETTI  (SpCat 1)
MANODOPERA  (Cat 1)

1 / 1 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.03.a Operaio qualificato, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per demolizioni e rimozione manufatti esistenti: si
prevedono *(par.ug.=2*10) 20 20,00
Per assistenza sottoservizi: si prevedono 5,00

SOMMANO €/ora 25,00 27,52 688,00

2 / 2 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.04.a Operaio comune, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa.
Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per demolizioni e rimozione manufatti esistenti: si
prevedono *(par.ug.=2*10) 20 20,00
Per assistenza sottoservizi: si prevedono 5,00

SOMMANO €/ora 25,00 24,96 624,00

3 / 3 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a Operaio specializzato, compreso oneri di Legge, uso della

normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro,
spese generali ed utile d'Impresa. Da 0 a 1000 m s.l.m.
Per demolizioni e rimozione manufatti esistenti: si
prevedono 10,00
Per assistenza sottoservizi: si prevedono 5,00

SOMMANO €/ora 15,00 29,51 442,65

NOLI E TRASPORTI  (Cat 2)

4 / 4 ESCAVATORE IDRAULICO gommato
D.01.07.c ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza

operatore
Per demolizioni e rimozione manufatti esistenti: si
prevedono 10,00
Per assistenza sottoservizi: si prevedono 5,00

SOMMANO h 15,00 42,55 638,25

5 / 5 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della
D.04.01.a potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10

Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/
min. 1200 e del peso di kg 10, escluso manovratore.
Per demolizioni e rimozione manufatti esistenti: si
prevedono 10,00

SOMMANO €./ora 10,00 20,29 202,90

6 / 10 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla

Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che
obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´595,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´595,80

materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via
convenzionale non considerando l'incremento di volume
risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in
discarica sarà computato per un volume pari a quello che
occupava in sito prima dello scavo.
Inerte e terre proveniente da scavi.
Per demolizione marciapiedi esistenti *(lung.=40,00+55,00) 95,00 1,20 0,13 14,82
Si prevedono per materiale proveniente da memolizione e
scavi su strada 1110,00 1´110,00
Da scavo a sezione per condotte 12,00 12,00
...e per arrotondamento 3,18 3,18

SOMMANO m³ 1´140,00 14,56 16´598,40

SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI  (Cat 4)

7 / 6 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
F.02.05.00 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita

con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a
cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a
falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %,
compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale
utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto,
carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di
discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è
pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della
superficie scarificata in modo da ottenere la massima
costipazione.
Misurazione effettiva in opera.
Per realizzazione aiuola centrale su nuova rotatoria *
(lung.=13,50*13,50*3,14) 572,27 0,20 114,45
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) 55,00 2,60 0,15 21,45
Lato dx (ovest) 49,00 2,60 0,15 19,11
...e per arrotondamento 4,99 4,99

SOMMANO mc. 160,00 3,86 617,60

8 / 7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.a MACCHINA

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia
da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a
0,5 mc; comprese le eventuali armature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce
"Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento.
Per scavi fino alla profondità di m 1,50.
Superficie lorda rotatoria lato intervento *(lung.=(22,00*
22,00*3,14)/2) 759,88 0,60 455,93
d.d. superficie pavimentata esistente *(lung.=9,50+9,50) 19,00 5,00 0,60 -57,00
Innesto Est *(larg.=6,50/2) 18,00 3,25 0,60 35,10
Innesto Ovest *(larg.=6,50/2) 27,00 3,25 0,60 52,65
Demolizione aiuole esistenti: laterale sx *(larg.=15,00/2) 15,50 7,50 0,60 69,75
Centrale (larghezza media) 31,50 9,50 0,60 179,55
Laterale dx *(larg.=9,00/2) 6,00 4,50 0,60 16,20
Per nuova rotonda *(lung.=13,50*13,50*3,14) 572,27 0,40 228,91
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 0,40 110,40
...e per arrotondamento 18,51 18,51

Sommano positivi mc. 1´167,00
Sommano negativi mc. -57,00

SOMMANO mc. 1´110,00 8,21 9´113,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´924,90
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´924,90

9 / 8 TAGLIO ASFALTO IN CONGLOMERTATO BITUMINOSO
F.02.08.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso

eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco,
computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.
Per tagli fino a cm 5,00 di spessore.
Per nuova rotonda *(lung.=2*13,50*3,14) 84,78 84,78
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=2*55,00) 110,00 110,00
Lato dx (ovest) *(lung.=2*49,00) 98,00 98,00
...e per arrotondamento 7,22 7,22

SOMMANO m. 300,00 3,27 981,00

10 / 9 TAGLIO ASFALTO IN CONGLOMERTATO BITUMINOSO
F.02.08.b (maggior onere)

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco,
computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.
Per ogni centimetro oltre i cm 5,00 di spessore.
Si preveno ulteriori 5 cm.
Per nuova rotonda *(lung.=2*13,50*3,14) 5 84,78 423,90
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=2*55,00) 5 110,00 550,00
Lato dx (ovest) *(lung.=2*49,00) 5 98,00 490,00
...e per arrotondamento 6,10 6,10

SOMMANO m. 1´470,00 0,51 749,70

OPERE STRADALI  (Cat 5)

11 / 16 STRATO ANTICONTAMINANTE (t.n.t)
F.04.08.b Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo

"geotessile" avente le caratteristiche indicate nell'apposito
articolo delle Norme Tecniche, del peso non inferiore a 400
g/mq
Superficie lorda rotatoria lato intervento *(lung.=(22,00*
22,00*3,14)/2) 759,88 759,88
d.d. superficie pavimentata esistente *(lung.=9,50+9,50) 19,00 5,00 -95,00
d.d. superficie a verde *(lung.=(11,00*11,00*3,14)/2) 189,97 -189,97
Innesto Est *(larg.=6,50/2) 18,00 3,25 58,50
Innesto Ovest *(larg.=6,50/2) 27,00 3,25 87,75
Aree ex aiuole
Laterale sx *(larg.=15,00/2) 15,50 7,50 116,25
Centrale (larghezza media) 31,50 9,50 299,25
Laterale dx *(larg.=9,00/2) 6,00 4,50 27,00
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 276,00
...e per arrotondamento e sovrapposizioni 60,34 60,34

Sommano positivi mq. 1´684,97
Sommano negativi mq. -284,97

SOMMANO mq. 1´400,00 3,05 4´270,00

12 / 17 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti

da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´925,60

ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le
bagnature con misto di cava
Per spostamento e nuove caditoie stradali: si prevedono 3,50 0,40 0,30 0,42

7,50 0,40 0,30 0,90
(nuova) 8,00 0,40 0,30 0,96

2,50 0,40 0,30 0,30
6,50 0,40 0,30 0,78
5,50 0,40 0,30 0,66
2,50 0,40 0,30 0,30

Per allargamento stradale
Superficie lorda rotatoria lato intervento *(lung.=(22,00*
22,00*3,14)/2) 759,88 0,40 303,95
d.d. superficie pavimentata esistente *(lung.=9,50+9,50) 19,00 5,00 0,40 -38,00
d.d. superficie a verde *(lung.=(11,00*11,00*3,14)/2) 189,97 0,40 -75,99
Innesto Est *(larg.=6,50/2) 18,00 3,25 0,40 23,40
Innesto Ovest *(larg.=6,50/2) 27,00 3,25 0,40 35,10
Aree ex aiuole
Laterale sx *(larg.=15,00/2) 15,50 7,50 0,40 46,50
Centrale (larghezza media) 31,50 9,50 0,40 119,70
Laterale dx *(larg.=9,00/2) 6,00 4,50 0,40 10,80
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=(65,00+45,00)/2) 55,00 2,50 0,40 55,00
Lato dx (ovest) *(lung.=(58,00+53,00)/2) 55,50 2,50 0,40 55,50
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 0,40 110,40
...e per arrotondamento 9,32 9,32

Sommano positivi m³ 773,99
Sommano negativi m³ -113,99

SOMMANO m³ 660,00 25,04 16´526,40

13 / 18 F.P.O. DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO 0-30mm.
E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

0-30 mm con leganti naturali, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione
Per spostamento e nuove caditoie stradali: si prevedono 3,50 0,40 0,10 0,14

7,50 0,40 0,10 0,30
(nuova) 8,00 0,40 0,10 0,32

2,50 0,40 0,10 0,10
6,50 0,40 0,10 0,26
5,50 0,40 0,10 0,22
2,50 0,40 0,10 0,10

Per allargamento stradale
Superficie lorda rotatoria lato intervento *(lung.=(22,00*
22,00*3,14)/2) 759,88 0,10 75,99
d.d. superficie pavimentata esistente *(lung.=9,50+9,50) 19,00 5,00 0,10 -9,50
d.d. superficie a verde *(lung.=(11,00*11,00*3,14)/2) 189,97 0,10 -19,00
Innesto Est *(larg.=6,50/2) 18,00 3,25 0,10 5,85
Innesto Ovest *(larg.=6,50/2) 27,00 3,25 0,10 8,78
Aree ex aiuole
Laterale sx *(larg.=15,00/2) 15,50 7,50 0,10 11,63
Centrale (larghezza media) 31,50 9,50 0,10 29,93
Laterale dx *(larg.=9,00/2) 6,00 4,50 0,10 2,70
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=(65,00+45,00)/2) 55,00 2,50 0,10 13,75
Lato dx (ovest) *(lung.=(58,00+53,00)/2) 55,50 2,50 0,10 13,88
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 0,10 27,60
...e per arrotondamento 6,95 6,95

Sommano positivi m³ 198,50
Sommano negativi m³ -28,50

SOMMANO m³ 170,00 28,55 4´853,50

14 / 19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER - sp. 70
F.13.10.b mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´305,50

per la formazione dello strato di collegamento, binder
aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle
Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà
utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima
del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione
della miscela e le modalità di confezionamento dello
spessore compresso di 70 mm
Per allargamento stradale
Superficie lorda rotatoria lato intervento *(lung.=(22,00*
22,00*3,14)/2) 759,88 759,88
d.d. superficie pavimentata esistente *(lung.=9,50+9,50) 19,00 5,00 -95,00
d.d. superficie a verde *(lung.=(11,00*11,00*3,14)/2) 189,97 -189,97
Innesto Est *(larg.=6,50/2) 18,00 3,25 58,50
Innesto Ovest *(larg.=6,50/2) 27,00 3,25 87,75
Aree ex aiuole
Laterale sx *(larg.=15,00/2) 15,50 7,50 116,25
Centrale (larghezza media) 31,50 9,50 299,25
Laterale dx *(larg.=9,00/2) 6,00 4,50 27,00
...e per arrotondamento 36,34 36,34

Sommano positivi m² 1´384,97
Sommano negativi m² -284,97

SOMMANO m² 1´100,00 8,16 8´976,00

15 / 20 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o

in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto,
carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli
oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando
quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le
cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su
opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata
anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
con compressore, per i primi 3 cm di spessore.
Per raccordo pavimentazione esistente: si prevedono
Su Via Marconi *(lung.=(9,00+31,00)+(26,00+9,00)) 75,00 0,60 45,00
Su Via Doninzetti 13,00 0,60 7,80
...e per raccordo ex aiuole ed arrotondamento 17,20 17,20

SOMMANO mq. 70,00 2,37 165,90

16 / 21 PULIZIA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA DI
F.13.06.00 ANCORAGGIO

Pulizia del piano d’appoggio con impiego di spazzolatrice e
spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio al 55%
in ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Misurazione effettiva in opera a mq.

Intera superficie rotatoria *(lung.=22,00*22,00*3,14) 1519,76 1´519,76
d.d. aiuola centrale *(lung.=11,00*11,00*3,14) 379,94 -379,94
Via Marconi verso Est *(lung.=(21,00+18,00)/2) 19,50 1,50 29,25
(lung.=(18,00+14,00)/2) 16,00 5,00 80,00
(lung.=(14,00+12,00)/2) 13,00 5,00 65,00
(lung.=(12,00+9,50)/2) 10,75 6,50 69,88
raccordo 5,00 6,50 32,50
Via Marconi verso Ovest *(lung.=(19,00+16,50)/2) 17,75 2,00 35,50
(lung.=(16,50+13,00)/2) 14,75 5,00 73,75
(lung.=(13,00+11,50)/2) 12,25 5,00 61,25
(lung.=(11,50+10,50)/2) 11,00 5,00 55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´641,95 65´447,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´641,95 65´447,40

(lung.=(10,50+9,00)/2) 9,75 10,00 97,50
Via  Doninzetti verso Sud *(lung.=(18,50+16,50)/2) 17,50 2,00 35,00
(lung.=(16,50+15,00)/2) 15,75 2,00 31,50
(lung.=(15,00+13,50)/2) 14,25 2,00 28,50
(lung.=(13,50+12,00)/2) 12,75 4,00 51,00
(lung.=(12,00+8,00)/2) 10,00 10,00 100,00
d.d. separatori di carreggiata triangolari *(larg.=4,00/2) 3 7,00 2,00 -42,00
...e per arrotondamento e raccordi 56,55 56,55

Sommano positivi mq. 2´421,94
Sommano negativi mq. -421,94

SOMMANO mq. 2´000,00 0,84 1´680,00

17 / 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER USURA- sp. 30 mm
F.13.14.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ),
avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e
composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di
idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola
eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano
d'appoggio con aggregati porfirici
Intera superficie rotatoria *(lung.=22,00*22,00*3,14) 1519,76 1´519,76
d.d. aiuola centrale *(lung.=11,00*11,00*3,14) 379,94 -379,94
Via Marconi verso Est *(lung.=(21,00+18,00)/2) 19,50 1,50 29,25
(lung.=(18,00+14,00)/2) 16,00 5,00 80,00
(lung.=(14,00+12,00)/2) 13,00 5,00 65,00
(lung.=(12,00+9,50)/2) 10,75 6,50 69,88
raccordo 5,00 6,50 32,50
Via Marconi verso Ovest *(lung.=(19,00+16,50)/2) 17,75 2,00 35,50
(lung.=(16,50+13,00)/2) 14,75 5,00 73,75
(lung.=(13,00+11,50)/2) 12,25 5,00 61,25
(lung.=(11,50+10,50)/2) 11,00 5,00 55,00
(lung.=(10,50+9,00)/2) 9,75 10,00 97,50
Via  Doninzetti verso Sud *(lung.=(18,50+16,50)/2) 17,50 2,00 35,00
(lung.=(16,50+15,00)/2) 15,75 2,00 31,50
(lung.=(15,00+13,50)/2) 14,25 2,00 28,50
(lung.=(13,50+12,00)/2) 12,75 4,00 51,00
(lung.=(12,00+8,00)/2) 10,00 10,00 100,00
d.d. separatori di carreggiata triangolari *(larg.=4,00/2) 3 7,00 2,00 -42,00
...e per arrotondamento e raccordi 56,55 56,55

Sommano positivi m² 2´421,94
Sommano negativi m² -421,94

SOMMANO m² 2´000,00 4,79 9´580,00

18 / 23 ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT
F.13.29.a Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint

o similare consistente nella fornitura e posa di grigliatura
metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di
disegni variabili.
Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla
stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con
bitume a bassa penetrazione e spessore di cm2/3 reso.  La
superficie così ottenuta viene trattata con processo di
colorazione ed indurimento costituito da un prodotto bi-
componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a
scelta della D.L.
Sono esclusi dal presente prezzo la fornitura e posa in
opera del tappeto di usura che sarà remunerato con il
relativo prezzo di elenco.
Misurazione effettiva in opera della superficie trattata.
Corona circolare *(lung.=(13,50*13,50*3,14)-(11,00*11,00*
3,14)) 192,33 192,33
...e per arrotondamento 2,67 2,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195,00 76´707,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195,00 76´707,40

SOMMANO mq. 195,00 25,00 4´875,00

19 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
E.14.16.00 MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in
mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato
delle dimensioni comunemente in commercio, posate
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore
di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a
colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione effettiva in opera.
Per riempimento separatori di carreggiata triangolari *
(larg.=4,00/2) 3 7,00 2,00 42,00
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 276,00
...e per arrotondamento 2,00 2,00

SOMMANO mq. 320,00 28,35 9´072,00

20 / 25 CORDONATA TIPO ANAS
F.11.NP.01 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo,

ad andamento retto, curvo e cordonate d'angolo, a testate
quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome
prescritti dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m
a seconda se elementi retti o curvi.
Sono compresi nell'intervento lo scavo; l'alloggiamento su
adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e
il rinterro; l'eventuale formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con malta di cemento ed
ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a
regola d'arte.
Per cordonate tipo ANAS con elementi di dimensioni
50x26(11)x30 cm circa.
Misurazione effettiva in opera con lunghezza media per le
aree circolari.
Per separatori di carreggiata triangolari *(lung.=7,25+7,25+
3,50) 3 18,00 54,00
Corona aiuola centrale *(lung.=2*11,00*3,14) 69,08 69,08
...e per arrotondamento 6,92 6,92

SOMMANO m. 130,00 35,00 4´550,00

21 / 29 F.P.O. DI CORDONATURA sez. 12/15 con h = 25 cm
F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di
cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo
scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
sez. 12/15 con h = 25 cm
Cordonata interna ed esterna
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx  esterno
(est) 65,00 65,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65,00 95´204,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,00 95´204,40

interno 45,00 45,00
Lato dx  esterno (ovest) 58,00 58,00
interno 53,00 53,00
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00*2+3,00+3,00+53,00*2) 190,00 190,00
...e per arrotondamento e raccordi 29,00 29,00

SOMMANO m. 440,00 26,02 11´448,80

22 / 31 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO
F.13.16.b Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che

con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e
costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore
compresso e dei tipi sotto indicati.
Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pavimentazione eseguita con conglomerato tipo "B" e
spessore compresso di mm 30.
Misurazione effettiva in opera.
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=(65,00+45,00)/2) 55,00 2,50 137,50
Lato dx (ovest) *(lung.=(58,00+53,00)/2) 55,50 2,50 138,75
...e per raccordi ed arrotondamento 18,75 18,75

SOMMANO mq. 295,00 5,26 1´551,70

CALCESTRUZZI  (Cat 6)

23 / 26 RETE ELETTROSALDATA
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi

dimensione per armature di conglomerato cementizio,
lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a
mm 12.
Misurazione da d.d.t con verifica in cantiere.
Per rinforzo e rialzo corona circolare *(lung.=(13,50*13,50*
3,14)-(11,00*11,00*3,14)) 192,33 2,29 440,44
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=(65,00+45,00)/2) 55,00 2,50 2,29 314,88
Lato dx (ovest) *(lung.=(58,00+53,00)/2) 55,50 2,50 2,29 317,74
Per riempimento separatori di carreggiata triangolari *
(larg.=4,00/2) 3 7,00 2,00 2,29 96,18
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 2,29 632,04
...e per arrotondamento 98,72 98,72

SOMMANO kg. 1´900,00 1,53 2´907,00

24 / 30 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12

eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza di
rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni
della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che
sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
Misurazione effettiva in opera.
Per rinforzo e rialzo corona circolare *(lung.=(13,50*13,50*
3,14)-(11,00*11,00*3,14)) 192,33 192,33
Per nuovi marciapiedi su strada esistente: lato sx (est) *
(lung.=(65,00+45,00)/2) 55,00 2,50 137,50
Lato dx (ovest) *(lung.=(58,00+53,00)/2) 55,50 2,50 138,75
Per riempimento separatori di carreggiata triangolari *
(larg.=4,00/2) 3 7,00 2,00 42,00
Per nuovi marciapiedi a Nord (lato ex Grosoli) *
(lung.=39,00+53,00) 92,00 3,00 276,00
...e per arrotondamento e raccordi con l'esistente 8,42 8,42

SOMMANO mq. 795,00 10,75 8´546,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´658,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´658,15

FOGNATURA: CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE
(Cat 7)

25 / 11 RIMOZIONE CADITOIA ESISTENTE
F.02.NP.1a Rimozione della caditoia esistente, comprensivo di scavo,

demolizione/rimozione del pozzetto e condotta esistente,
l'eventuale recupero del manufatto in ghisa, l'eventuale
ripristino della linea con innesto del tubo di adeguato
diametro, la chiusura o la rimozione, il riempimento dello
scavo con sabbia per almeno 40 cm., la fornitura e
compattazione del materiale arido fino a 10 cm. dal piano,
saturazione con cls magrone e quant'altro necessario,
anche non menzionato, per dare il tutto a regola d'arte
pronto per il ripristino della pavimentazione in asfalto
(questa esclusa) che dovrà essere priva di avallamenti o
cunette derivanti dallo scavo.
Misurazione effettiva in opera a caditoia/pozzetto rimossa.
Lungo via Marconi per realizzazione rotatoria 5,00

SOMMANO n° 5,00 108,50 542,50

26 / 12 SPOSTAMENTO CADITOIA ESISTENTE
F.02.NP.1b Spostamento della caditoia esistente, comprensivo di scavo

per individuare la linea di scarico, demolizione/rimozione
del pozzetto e taglio/aggiunta della condotta fino al nuovo
punto di scarico, recupero e pulizia del manufatto in ghisa
se in buono stato, ripristino della linea con innesto del tubo
nel nuovo pozzetto (se non recuperato), pulizia della
condotta fino al pozzetto di recapito, riempimento dello
scavo con sabbia per almeno 40 cm., la fornitura e
compattazione del materiale arido fino a 10 cm. dal piano,
saturazione con cls magrone e quant'altro necessario,
anche non menzionato, per dare il tutto a regola d'arte
pronto per il ripristino della pavimentazione in asfalto
(questa esclusa) che dovrà essere priva di avallamenti o
cunette derivanti dallo scavo.
Misurazione effettiva in opera a numero di caditoie per una
lunghezza di spostamento da 0,5 a 2 metri.
Lungo via Marconi per realizzazione rotatoria 4,00
Innesto su via Doninzetti 4,00

SOMMANO n° 8,00 185,00 1´480,00

27 / 13 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a m.
H.01.07.a 1,50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di
volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per
il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate,
la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè
l'onere relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´680,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´680,65

di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate
e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate.
Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Per la fascia con profondità fino a m. 1,50.
Per spostamento e nuove caditoie stradali: si prevedono 3,50 0,40 0,70 0,98

7,50 0,40 0,70 2,10
(nuova) 8,00 0,40 0,70 2,24

2,50 0,40 0,70 0,70
6,50 0,40 0,70 1,82
5,50 0,40 0,70 1,54
2,50 0,40 0,70 0,70

...e per arrotondamento 1,92 1,92

SOMMANO m³ 12,00 14,22 170,64

28 / 14 F.P.O. TUBAZIONI IN PVC-U DE 160 mm
H.02.27.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non

plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili
e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma
UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".
Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i
pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette,
il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia,
la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita
e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-
tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica.
Diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per spostamento e nuove caditoie stradali: si prevedono *
(lung.=3,50+7,50+8,00+2,50+6,50+5,50+2,50) 36,00 36,00
...e per arrotondamento 4,00 4,00

SOMMANO m 40,00 18,42 736,80

29 / 15 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (SABBIA)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il
costipamento eseguito con mezzi meccanici
Per spostamento e nuove caditoie stradali: si prevedono 3,50 0,40 0,30 0,42

7,50 0,40 0,30 0,90
(nuova) 8,00 0,40 0,30 0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,28 122´588,09
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,28 122´588,09

2,50 0,40 0,30 0,30
6,50 0,40 0,30 0,78
5,50 0,40 0,30 0,66
2,50 0,40 0,30 0,30

d.d. volume condotta *(larg.=0,08*0,08*3,14) 36,00 0,02 -0,72
...e per arrotondamento 1,40 1,40

Sommano positivi m³ 5,72
Sommano negativi m³ -0,72

SOMMANO m³ 5,00 36,45 182,25

30 / 27 F.P.O. POZZETTO CADITOIA 50x50x50
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm

come da disegno di particolare, per piazzali e strade,
profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in
ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia,
l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Pozzetto sifonato tipo Padova con dimensioni interne da
cm. 40x40x60 di altezza.
Si prevedono per nuove caditoie 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,87 439,35

31 / 28 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA
F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali

chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti
di fori o di passo d'uomo.
Classe C250 in ghisa sferoidale.
Si prevedono per nuove caditoie 5 35,00 175,00

SOMMANO kg 175,00 2,50 437,50

32 / 32 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
F.08.06.a GHISA

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e
caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio
alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa
in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
Chiusini e telai del peso fino a kg 70
Si prevedono 25,00

SOMMANO n°. 25,00 53,56 1´339,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 8)

33 / 45 BLOCCO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO PER
M.02.NP.01 TORRE FARO

Blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo per il
sostegno dei pali realizzato conformemente alle seguenti
prescrizioni:
- scavo necessario;
- posa in opera del plinto di fondazione prefabbricato
avente le dimensioni specificate nei tipi, completo di feritoie
per in passaggio dei cavidotti, per il transito dei cavi;
- sistemazione del blocco e fissaggio al terreno mediante
materiale di riporto compattato.
- eventuale sistemazione e ripristino della cordonata posata
o rimossa durante i lavori o dell'eventuale sezione di manto
stradale rimosso.
- eventuale trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta;
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- eventuale formazione dell'invito per il cavidotto
(conteggiato a parte) nel caso dei plinti prefabbricati con
asola passante per il transito dei cavi;
- esecuzione a regola d'arte comprensiva di ogni onere e/o
accessorio e/o lavorazione necessaria per una installazione
corretta e perfettamente esaustiva.
Il prezzo è comprensivo di trasporto fino al sito della
lavorazione, sballaggio del materiale, installazzione,
certificazioni necessarie, eventuale trasporto delle
apparecchiature in esubero verso discarica autorizzata, e di
tutte le operazioni, anche se non espressamente
menzionate, per una installazione a regola d'arte
perfettamente funzionante.
Blocco di fondazione con pozzetto - dim. indicative
cm.250x250xh200.
Centro rotatoria 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´345,00 1´345,00

34 / 46 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per condotte fino a m.
H.01.07.a 1,50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di
volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per
il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate,
la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè
l'onere relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo
di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate
e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate.
Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Per la fascia con profondità fino a m. 1,50.
Per allaccio torre faro alla linea esistente: si prevedono 20,00 0,40 0,60 4,80
...e per arrotondamento 0,20 0,20

SOMMANO m³ 5,00 14,22 71,10

35 / 47 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
M.02.NP.02 Ø110

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia
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parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la
realizzazione di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche:
- Materiale termoplastico a base di polietilene;
- Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a
750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171);
- Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C;
- Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;
- Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm;
- Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e
di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam.
110mm.
Misurazione effettiva in opera.
Per allaccio torre faro alla linea esistente: si prevedono 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,65 173,00

36 / 48 REINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (SABBIA)
E.03.06.a Reinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il
trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il
costipamento eseguito con mezzi meccanici
Per allaccio torre faro alla linea esistente: si prevedono 20,00 0,40 0,40 3,20
d.d. volume condotta *(larg.=0,05*0,05*3,14) 20,00 0,01 -0,20
...e per arrotondamento 1,00 1,00

Sommano positivi m³ 4,20
Sommano negativi m³ -0,20

SOMMANO m³ 4,00 36,45 145,80

37 / 49 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA (misto di cava)
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti

da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo
ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le
bagnature con misto di cava
Per allaccio torre faro alla linea esistente: si prevedono 20,00 0,40 0,20 1,60
...e per arrotondamento 0,40 0,40

SOMMANO m³ 2,00 25,04 50,08

38 / 50 STRUTTURA A TORRE FARO CON APPARECCHI LED
M.02.NP.03 INTEGRATI

Fornitura e posa in opera di struttura a torre faro per
illuminazione della rotatoria composto da:
- Palo dodecagonale ricavato da trapezio in lamiera di
acciaio S355 JR UNI EN 10025 piegato longitudinalmente
in fasi successive fino ad ottenere la conformazione a
tronco di piramide di sezione triangolare.  I lembi
longitudinali affacciati dopo la piegatura sono saldati
mediante processo automatico.  La struttura è realizzata
con 2 elementi tubolari tronco conici a sezione triangolare
montati in opera con innesto forzato.
  * Dimensione massima sezione di base 388mm spessore
4 mm,
  * Dimensione massima 180 mm spessore 4 mm.
  * Altezza totale fuori terra 15000 mm
  * Fissaggio tramite piastra di forma triangolare saldata alla
base del primo elemento.
  * Asola per alloggio morsettiera tipo T39G di dimensioni
186x45 mm.
  * Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461.
  * Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN
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40.
  * Messa a terra.
  * Peso del palo 440Kg.
- Apparecchio realizzato da gruppo superiore di forma
circolare costituito da 3 settori ad arco in alluminio
contenenti il gruppo ottico. Tale corona è collegata al palo
tramite 3 bracci  in tubolare di acciaio, opportunamente
dimensionati e disposti a 120°.  Il gruppo superior e è fissato
al palo tramite viti M12 in acciaio inox.
  * n° 12 moduli con ottica asimmetrica AS-4W a
rendimento ottimizzato fissati ai settori mediante viti in
acciaio.
  * Ottica realizzata in alluminio metallizzato 99.85% e
bloccato.
  * Rilevamento fotometrico conforme alle norme UNI EN
13032-1 e IES LM 79-08.
  * Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade: categoria EXEMPT GROUP con certificazione di
ente terzo.
  * Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza
(120 lm/W - 525mA – Tj=85°C) con  temperatura di co lore
4000K.
  * LED disposti su circuiti stampati  realizzati con uno strato
di supporto in alluminio, uno strato di isolamento ceramico
e strato conduttivo in rame per uno spessore totale di 1,6
mm. Tra la parte dissipativa e il circuito Led è applicato uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti.
  * Sorgente LED suddivisa in moduli da 9 LED, ciascun
modulo è una trafila realizzata in lega di alluminio 6060 T5
costituita da un adeguato numero di alette che scambiano il
calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente
esterno, in modo da mantenere la temperatura di giunzione
dei led tale da garantire una durata di vita maggiore di
=50.000hr B20L80 (inclusi guasti critici)
=60.000hr L80, TM-21  alla temperatura ambiente di 25°C.
  * Trattamento di anodizzazione atto a garantire la
resistenza agli agenti esterni e a favorire la dissipazione
termica.
  * Accoppiamento dei moduli al telaio portante tramite
isolatore plastico che garantisce  l'assenza di corrosione
elettrochimica.
  * Gruppo di alimentazione racchiuso in un vano cablaggio
esterno, rimovibile.
  * “PLM” ad onde convogliate.
  * Alimentazione 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,9 (a
pieno carico), protezione termica, protezione contro il corto
circuito, protezione contro le sovratensioni.
  * Alimentazione dei LED 700mA.
  * Connessione al vano ottico mediante connettore  al
quale si collega il connettore volante del cavo proveniente
dall’alimentatore esterno. Il cablaggio sarà poi collegato alla
morsettiera posta alla base del palo.
 * Apparecchio corredato di test di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici.
- Caratteristiche:
  * Diametro apparecchio Ø2180mm;
  * Colore standard 2D, bianco satinato marmorizzato.
  * Classe di isolamento II.
  * Grado di protezione IP66.
  * Classificazione fotometrica “cut-off”.
  * Marcatura CE.
  * Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3.
  * Peso 150Kg

Il prezzo a corpo è comprensivo di trasporto fino al sito
della lavorazione, sballaggio del materiale, installazzione,
certificazioni necessarie, eventuale trasporto delle
apparecchiature in esubero verso discarica autorizzata, e di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´771,17



Studio Tecnico Ing. Endrizzi Luigi
Via Geramania 7/12 - 35010 Vigonza (PD) Tel. 049/8936131 pag. 16

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´771,17

tutte le operazioni, anche se non espressamente
menzionate, per una installazione a regola d'arte
perfettamente funzionante.
Struttura a torre faro con apparecchi LED integrati
Centro rotatoria 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´425,00 21´425,00

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 10)

39 / 37 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI
F.14.63.a Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm

90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per
controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo
d'impianto.
Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro,
l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale
ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro
a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di
pannelli di preavviso o similari si intende compreso e
compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun
blocco di fondazione come descritto nei tipi delle
dimensioni di cm 40 x 40 x 40.
Misurazione effettiv a in opera a segnale posato.
Interno ratotoria: si prevedono 4,00
Esterno rotatoria (isole) 6,00
Segnali di avviso prima della rotatoria 3,00
...e per arrotondamento 2,00

SOMMANO n°. 15,00 30,99 464,85

40 / 38 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL
F.14.89.00 DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/m.

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di
mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in  materiale plastico e sistema
antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm
60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml.
Computato a metro lineare di  lunghezza effettiva.
Altezza varia.
Interno ratotoria: si prevedono 4 1,50 6,00
Esterno rotatoria (isole) 6 1,50 9,00
Segnali di avviso prima della rotatoria 3 3,50 10,50
...e per arrotondamento 4,50 4,50

SOMMANO m. 30,00 6,92 207,60

41 / 39 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA
F.14.70.00 25/10 DIAM 60 cm CLASSE 1

 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm
di diametro.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a
forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C . Il
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono
essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il
numero della autorizzazione ministeriale per la
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fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'
insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati
nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito
stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
 Misurazione effettiva in opera a cartello posato.
Interno ratotoria: si prevedono 4,00
Esterno rotatoria (isole) 6,00
Segnali di avviso prima della rotatoria 3,00
...e per arrotondamento 2,00

SOMMANO n°. 15,00 21,20 318,00

42 / 40 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
f.14.65.00 DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm
di lato.  La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad
analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le
superfici.  La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco
con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà
eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di
140°C.  Il retro e la scatolatura dei cartelli verr à rifinito in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe 1.  Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della
Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione
nonchè il numero della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima.
L' insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati
nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito
stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
Misurazione effttiva in opera a cartello posato.
Segnali di avviso prima della rotatoria 3,00
...e per arrotondamento 2,00

SOMMANO n°. 5,00 27,38 136,90

43 / 41 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm - impianto
F.14.36.a nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue
e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere su impianto nuovo
Perimetro esterno rotatoria *(lung.=(2*21,00*3,14)-(9,00*4+
7,50*2)) 80,88 80,88
Delimitasione isole centrali *(lung.=16,00*2) 3 32,00 96,00
Delimitazione carreggiata *(lung.=40,00*4+25,00*2) 210,00 210,00
Mezzeria *(lung.=30,00*3) 90,00 90,00
...e per arrotondamento 53,12 53,12

SOMMANO m 530,00 0,34 180,20

44 / 42 FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
F.14.41.a TRIANGOLI - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
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per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere per ogni triangolo su impianto
nuovo
Per innesto strada su rotatoria *(par.ug.=4*17) 68 68,00
...e per arrotondamento 2,00

SOMMANO cad 70,00 1,55 108,50

45 / 43 FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI
F.14.44.a m 1,00 x 2,0 - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9
D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di
m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. per ogni
triangolo su impianto nuovo
Per innesto su rotatoria 3,00

SOMMANO cad 3,00 5,16 15,48

46 / 44 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI
F.14.38.a PEDONALI, STRISCIE - impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,
per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere su impianto nuovo.
Misurazione effettiva in opera.
Per nuovi attraversamenti e zeprature in corrispondenza
delle isole, si prevedono mq. 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 4,13 495,60

OPERE A VERDE  (Cat 11)

47 / 33 FORNITURA DI TERRA VEGETALE
F.15.01.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito

per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo
scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche,
esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.
Per aiuola centrale *(lung.=11,00*11,00*3,14) 379,94 0,50 189,97
...e per arrotondamento 10,03 10,03

SOMMANO mc. 200,00 19,16 3´832,00

48 / 34 SISTEMAZIONE DI TERRENO DI COLTIVO da cave
F.15.02.b Sistemazione di terreno coltivo proveniente da cave di

prestito, per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i
parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei
materiali; da misurarsi in opera.
Per aiuola centrale *(lung.=11,00*11,00*3,14) 379,94 0,50 189,97
...e per arrotondamento 10,03 10,03

SOMMANO mc. 200,00 19,68 3´936,00

49 / 35 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione

miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la
fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e
quanto altro occorre, come specificato nelle Norme
Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´891,30

concime per ettaro.
Per aiuola centrale *(lung.=11,00*11,00*3,14) 379,94 379,94
...e per arrotondamento 5,06 5,06

SOMMANO m² 385,00 0,48 184,80

50 / 36 FORNITURA E POSA DI CESPUGLI
F.15.NP.01 Fornitura e posa in opera di cespugli di media grandezza (

h. 40÷100) con varietà di specie correnti, posti a macchie o
isolati, compreso aperura di oppurtuna buca per
l'alloggiamento, il concime organico necessario
(indicativamente 0,01 mc per piantina), l'innaffio, la fornitura
e posa di tessuto pacciamente, successiva pacciamatura
con corteccia di pino selezionata e quant'altro necessario
per dare la piantina in opera a regolad'arte e con garanzia
di almeno 12 mesi.
Misurazione effettiva in opera a n° di arbusto mess o a
dimora con un minimo di mq. 0,1 di telo e corteccia
cadauno.
Si prevedono 30,00

SOMMANO n°. 30,00 35,80 1´074,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 159´150,10

T O T A L E   euro 159´150,10
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MANODOPERA 1´754,65
  002 NOLI E TRASPORTI 17´439,55
  003 MATERIALI A PIE' D'OPERA 0,00
  004 SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 11´461,40
  005 OPERE STRADALI 77´549,30
  006 CALCESTRUZZI 11´453,25
  007 FOGNATURA: CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE 5´328,04
  008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23´209,98
  009 SOTTOSERVIZI ELETTRICI-TELEFONICI-GAS-ACQUEDOTTO 0,00
  010 SEGNALETICA STRADALE 1´927,13
  011 OPERE A VERDE 9´026,80
  012 VARIE 0,00

Totale CATEGORIE euro 159´150,10

     Vigonza, 04/03/2015
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