ENGEO PRAXIS S.R.L.

Studio di Architettura
Arch. Carlo Tellone
Via Giacomo Matteotti n.7
Tagliacozzo (AQ)

SAP lab
Progettazione Strutturale e Architettonica

COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia di L'Aquila

PNRR - M4 - C1 - iNV.3.3, finanziato dall'unione europea
Next Generation EU
"CAMPUS SCOLASTICO 4°LOTTO DI COMPLETAMENTO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TAGLIACOZZO

Via Campo Sportivo

67069, Tagliacozzo (AQ)

PROGETTO

APPALTO INTEGRATO (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori)
CAMPUS SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°ORDINE

PROGETTO ESECUTIVO
(redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

CUP: J61B22000990006, CIG: A002DDC8F8

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



LUOGO E DATA
Tagliacozzo 13/11/2023

ELABORATO :
Quadro economico

Arch. Carlo Tellone
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Ing. Giuseppe Venturini
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ENGEO PRAXIS s.r.l.
PROGETTAZIONE ENERGETICA

Imp. Costr. Ing. Emilio e Paolo Salciccia
IMPRESA ESECUTRICE

ENGEO PRAXIS s.r.l.
RESPONSABILE SICUREZZA

Arch. Federica Di Santo
Arch. Michele Mastropietro
Ing. Michela Di Marco
Ing. Gabriele Rubeo
Arch. Simone Grossi
COLLABORATORI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

TIMBRO E FIRMA DEI PROGETTISTI

SCALA: 1:100 - ELABORATO N.

P E . G E N . 1 0 G

REV. N. 0 0 1

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 4° LOTTO CAMPUS SCOLASTICO

n.		Descrizione		Importo
	a	***Opere edili***		€ 649.068,42
	b	***Opere strutturali***		€ 597.894,17
	c	***Impianti***		€ 238.582,34
	f	***Sistemazioni esterne***		€ 48.235,29
A.1		**Importo dei lavori**		**€ 1.533.780,22**
A.2		**Ribasso di gara del 3,785%**		**€ 58.053,58**
A.3		**Importo lavori al netto del ribasso offerto**		**€ 1.475.726,64**
A.4		**Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso**		€ 35.212,33
A.5		**Importo totale netto dei lavori compresi i costi della sicurezza**		**€ 1.510.938,97**
A.6		IVA sui lavori (10% di A)		€ 151.093,90
A.7		**Totale lavori + sicurezza (iva inclusa)**		**€ 1.662.032,87**
		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.2		Spese tecniche Progettazione definitiva		**€ 63.000,00**
		Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)		€ 2.520,00
		IVA su spese tecniche e cassa prev. (22%)		€ 14.414,40
B.3		Spese tecniche Progettazione esecutiva + coordinamneto della sicurezza in fase di progettazione		**€ 51.247,00**
		Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)		€ 2.049,88
		IVA su spese tecniche e cassa prev. (22%)		€ 11.725,31
B.4		Collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo ed impianti		**€ 19.715,00**
		Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)		€ 788,60
		IVA su spese tecniche e cassa prev. (22%)		€ 4.510,79
B.5		Supporto al RUP		**€ 29.249,55**
		Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)		€ 1.169,98
		IVA su spese tecniche e cassa prev. (22%)		€ 6.692,30
		Totale spese tecniche (iva e cassa inclusa) (da B.2 a B.5)		**€ 207.082,81**
		Altre voci		
B.6		Direzione lavori e Contabilità (reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021 a tempo determinato parziale (12 ore) per la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi) - Retribuzione lorda CCNL FUNZIONI LOCALI		–
B.7		Imprevisti (iva inclusa)		**€ 5.715,79**
B.8		Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/16 (1,60% di A.7)		**€ 26.592,53**
B.9		Spese per verifiche e laboratori art. 111 del Codice (Iva Compresa)		**€ 5.000,00**
B.10		Oneri per acquisizione pareri ed autorizzazioni		**€ 300,00**
B.11		Contributo ANAC		**€ 660,00**
		Totale altre voci (iva inclusa) (da B.6 a B.11)		**€ 38.268,32**
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 245.351,13**
C.1		**Economie gara per lavori (3,875% di 1.563.640,08) + IVA 10%**		**€ 65.102,15**
C.2		**Economie affidamenti servizi tecnici + 4% + IVA 22%**		**€ 3.028,24**
		TOTALE GENERALE PROGETTO		**€ 1.975.514,39**