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COMPUTO METRICO

Riqualificazione energetica della SEDE MUNICIPALE

Comune di Frabosa Sottana

Ceva, 29/06/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
01.P09.B09.0
40

212
03.A07.A01.
010

3/3
01.A20.E00.
010

4/4
A ED AA
00l a

5/5
03.P09.506.0
20

LAVORI A CORPO

OGL1 - Interventi su involucro (Cat 1)
| solamento pavimento (SbCat 1)

Pannelli rigidi in lana di roccia della densita di 60 kg/m3 e
lamda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di
pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse Al
spessore 140 mm

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

SbCat 1 - Isolamento pavimento

Fornitura di pannelli inlanadi roccia per isolamento pavimento
vslocali non climatizzati del piano terra (sp. 14 cm)

SOMMANO m?

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, |0 scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a incollaggio €/o tassdllatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso
con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di
ogni atro onere necessario per dare l'opera finita a perfettal
regola darte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici
esterne orizzontali (intradosso solaio)

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 1 - Isolamento pavimento

Realizzazione di cappotto interno vslocali non climatizzati del
piano terra

SOMMANO m?

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due
riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e
simili

Cat 1- OG1 - Interventi su involucro

ShCat 1 - Isolamento pavimento

Tinteggiatura su cappotto interno vs locali non climatizzati del
piano terra

SOMMANO m?

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"
velido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio
specializzato

Cat 1- OG1 - Interventi su involucro

ShCat 1 - Isolamento pavimento

Costi orari per sgombero locali a piano terra per redizzazione
cappotto interno e successivo riposi zionamento

SOMMANO h

| solamento sottotetto con posa su soletta (ShCat 2)

Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di
poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione
dellebottigliein PET. Per pareti e coperture. Densita 40 Kg/m3.
Lambda <= 0,034 W/mK Spessore 100 mm

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

135,000

135,000

135,000

8,000

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

16,00

16,00

14,05 1'896,75

41,13 5'552,55

8,13 1'097,55

35,69 571,04

A RIPORTARE

9117,89

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'117,89

6/6
03.P09.506.0
15

717
01.A09.G50.
005

8/8
A ED AA
00l a

9/9
02.PO2.A58.
040

10/10
02.P02.A56.
010

ShCat 2 - Isolamento sottotetto con posa su soletta
Fornitura di pannelli in poliestere, tipo ECOZERO, per
isolamento sol etta vs sottotetto (sp. 18 cm)

SOMMANO m?

Pannello per isolamento termico acustico, composto a 100% di
poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione
dellebottigliein PET. Per pareti e coperture. Densita 40 Kg/ma.
Lambda <= 0,034 W/mK Spessore 80 mm

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 2 - Isolamento sottotetto con posa su soletta

Fornitura di pannelli in poliestere, tipo ECOZERO, per
isolamento sol etta vs sottotetto (sp. 18 cm)

SOMMANO m?

Posa in operadi materiai per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, palistirolo, poliuretano, materiai similari) sia in
rotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso
il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici in piano e simili

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 2 - Isolamento sottotetto con posa su soletta

Posain opera di pannelli per isolamento soletta vs sottotetto (sp.
18 cm)

SOMMANO m?

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"
vdido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio
specializzato

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 2 - Isolamento sottotetto con posa su soletta

Costi orari per pulizia sottotetto e smaltimento materiale di
risulta ed adeguamento accesso a sottotetto da botola

SOMMANO h

I solamento estradosso con isolamento sottolamiera (SbCat
3)

Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
I'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre
ondulate

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Rimozione manto di copertura, compresi faldali, per posa
isolamento sottolamiera

- Prospetto est ed ovest

- Prospetto sud e nord

SOMMANO m?

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento a piano
cortile

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - 1solamento estradosso con isolamento sottolamiera
Rimozione candi di gronda (1.88 kg/ml diametro 0.12) *

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
1,00

1,00

2,00
2,00

300,000

300,000

300,000

8,000

27,900
16,350

3,800
3,800

300,00

300,00

300,00

300,00

600,00

600,00

16,00

16,00

212,04
124,26

336,30

28,87

23,09

6,59

35,69

16,49

8661,00

6"927,00

37954,00

571,04

5'545,59

A RIPORTARE

34'776,52

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34'776,52

11/11
02.PO2.A76.
010

12/12
CED GG
005

13/13
01.P09.A45.
025

14/ 14
01.P10.F55.0
05

15/15
01.A17.A30.
015

16/ 16
01.A09.G50.

(larg.=27,90+16,35)

SOMMANO kg

Caricamento a mezzo ragno o silos del materide di risulta e
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato in un raggio di
km 8, esclusi costi di smatimento e tributi se dovuti

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Caricamento di opere in ferro precedentemente rimosse e
trasporto in discarica

SOMMANO m?

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demolizioni
varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati
inidone siti autorizzati.

Cat 1- OGL1 - Interventi suinvolucro

ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Smaltimento di opere in ferro

SOMMANO't

Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON
GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m? (secondo la
norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento
termico a cappotto spessore 80 mm

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - 1solamento estradosso con isolamento sottolamiera
Fornitura di pannelli in polistirene, tipo ROFIX, per isolamento
sottolamiera (sp. 16 cm) - Doppio strato di pannelli di
isolamento con interposti listelli in legno * (larg.=27,90+16,35)

SOMMANO m?

Barrieraa vapore per manti sintetici di impermeabilizzazionein
polietilene Dello spessore di mm 0,3

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - Isolamento estradosso con i solamento sottolamiera
Fornitura di barriera a vapore (tessuto antigoccia) *
(larg.=27,90+16,35)

SOMMANO m?

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati ala sega a
filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In abete (Piceq|
abies, Abies Alba)

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Fornitura di listelli per posa isolamento sottolamiera (4 m/mq) *
(par.ug.=2,00* 2)* (lung.=(27,90+16,35)* 3,80)

(par.ug.=2* 2)* (lung.=(27,90+16,35)* 3,80)

Fornitura di listelli portalamiera (2 m/mq) * (par.ug.=2,00* 2)*
(lung.=(27,90+16,35)* 3,80)

SOMMANO m?3

Posa in operadi materiai per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materidi similari) sia in

1,00

2,00

1,00

4,00
4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

168,15
168,15

168,15

44,250

44,250

44,250

0,060
0,060

0,040

1,880

3,800

3,800

0,080
0,100

0,060

166,38

166,38

20,00

20,00

10,00

10,00

672,60

672,60

336,30

336,30

3,23
4,04

161

8,88

0,90

27,81

15,00

6,53

153

1°082,46

149,74

556,20

150,00

4°392,08

514,54

9'612,24

A RIPORTARE

50°151,32

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°151,32
005 rotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso
il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici in piano e simili
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Posa in opera di:
- isolamento con interposti listelli in legno (doppio strato) *
(larg.=27,90+16,35) 2,00 2,00 44,250 3,800 672,60
- listelli in legno (doppio strato) * (larg.=27,90+16,35) 2,00 2,00 44,250 3,800 672,60
- listelli porta lamiera*(larg.=27,90+16,35) 1,00 2,00 44,250 3,800 336,30
- barriera antigoccia * (larg.=27,90+16,35) 1,00 2,00 44,250 3,800 336,30
si intende incluso eventuale fissaggio con tasselli
SOMMANO m? 2'017,80 6,59 13'297,30|
17/17 Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello
01.A18.A96. |spessore di 10/10 di mm Per la formazione di solai, piani di
005 calpestio etc.
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Provvista e posain operadi lamieragrecata * (larg.=27,90+
16,35) 1,00 2,00 44,250 3,800 336,30
SOMMANO m? 336,30 29,84 10°035,19
18/18 Provvista e posa in opera di faldai e converse,comprese le
01.A19.C10. |sadature Inlamieradi ferro zincato del n.26
005 Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Provvista e posain operadi faldai 4,00 3,80 0,400 6,08
2,00 25,00 0,400 20,00
2,00 13,45 0,400 10,76
SOMMANO m? 36,84 47,42 1'746,95
19/19 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro
01.A19.A20. |zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il
020 fissaggio Del diametro di cm 12
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 3 - Isolamento estradosso con isolamento sottolamiera
Provvistae posain operadi canali di gronda (maggiorazione
per aumento numero di cicogne/staffe) nessuna opera esclusa 1,20 2,00 27,900 66,96
1,20 2,00 16,350 39,24
SOMMANO m 106,20 23,25 2'469,15
I solamento all'esterno a cappotto (SbCat 4)
20/43 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di quasiasi spessore,
01.A02.B40. |misurate nella loro superficie rede, in quaunque piano di
005 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto de detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Con una superficie di ameno m2 0,50
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - |solamento al'esterno a cappotto
Rimozione davanzali in pietra
- Piano terra 1,00 1,00 0,250 0,25
5,00 1,05 0,250 1,31
1,00 1,50 0,250 0,38
- Piano primo 1,00 1,00 0,250 0,25
17,00 1,05 0,250 4,46
- Piano secondo 1,00 1,00 0,250 0,25
A RIPORTARE 6,90 77°699,91

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,90 77699,91
17,00 1,05 0,250 4,46
SOMMANO m?2 11,36 15,40 174,94
21/ 44 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
02.P02.A56. |putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento a piano
010 cortile
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Rimozione tubi pluviali (1.88 kg/ml diametro 0.12)
- Prospetto est *(lung.=7,40+1,50) 1,00 8,90 1,880 16,73
(lung.=10,45+1,50) 1,000 11,95 1,880 22,47
- Prospetto ovest *(lung.=9,30+1,50) 1,00 10,80 1,880 20,30
(lung.=10,45+1,50) 1,00 11,95 1,880 22,47
SOMMANO kg 81,97 0,90 73,77
22/45 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58. |l'accatastamento in cantiere del materide riutilizzabile: in tegole
030 marsiglies
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Rimozione di tettoia, e accatastamento per successivo riutilizzo,
Su prospetto est per redlizzazione cappotto e tinteggiatura 1,00 12,25 2,950 36,14
SOMMANO m?2 36,14 17,20 621,61
23/ 46 Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto ala
02.P02.A64. |piemontese con deposito del materiale al piano cortile.
010 Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento all'esterno a cappotto
Rimozione di tettoia, e accatastamento per successivo riutilizzo,
Su prospetto est per realizzazione cappotto e tinteggiatura 1,00 12,25 2,950 36,14
SOMMANO m? 36,14 9,41 340,08
24147 Caricamento a mezzo ragno o silos del materide di risulta e
02.P02.A76. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato in un raggio di
010 km 8, esclusi costi di smdtimento e tributi se dovuti
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Caricamento di operein pietra ein ferro precedentemente
rimosse e trasporto in discarica 10,00
SOMMANO m3 10,00 27,81 278,10
25/48 Smaltimento di rifiuti derivanti dascavi, fresature e demolizioni
CED GG varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati
005 inidone siti autorizzati.
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Smaltimento di operein pietraein ferro 5,00
SOMMANO t 5,00 15,00 75,00
26/49 Panndli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON
01.P09.A45. |GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
045 pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m? (secondo la
norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento
termico a cappotto spessore 160 mm
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
A RIPORTARE 79°263,41

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79'263,41

27/50
01.P09.A56.
015

28/51
01.P09.A49.
025

29/52
01.P09.A49.
035

30/53
03.A07.A01.
005

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Fornitura di pannelli in polistirene, tipo ROFIX, per isolamento
esterno acappotto su pareti verticai (sp. 16 cm)

- Prospetto est

- Prospetto sud

- Prospetto ovest

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Panndlli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle,
resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la norma
UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza a fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento
termico interno ed esterno spessore 160 mm

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento all'esterno a cappotto

Fornitura di pannelli in polistirene estruso (XPS) per
zoccolatura cappotto esterno

SOMMANO m?

Panndli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON
GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 150 kpa e densita compresa tra 20-28 kg/m3 (secondo la
norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza a fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento
termico a cappotto spessore 80 mm

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Fornitura di pannelli in polistirene, tipo ROFIX, per isolamento
esterno a cappotto su pareti verticai (sp. 24 cm)

- Prospetto sud

SOMMANO m?

Panndli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON
GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 150 kpa e densita compresa tra 20-28 kg/m3 (secondo la
norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza a fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento
termico a cappotto spessore 120 mm

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 4 - 1solamento dl'esterno a cappotto

Fornituradi pannelli in polistirene, tipo ROFIX, per isolamento

esterno a cappotto su aggetto orizzontale/cornicione (sp. 12 cm)

SOMMANO m?

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, |0 scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a incollaggio €o tassdllatura e
sagomatura dei panneli, rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso
con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di
ogni atro onere necessario per dare |'opera finita a perfettal
regola darte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici

1,00
1,00
1,00
-1,00

2,00
2,00

1,00

1,00
1,00
1,00

13,95
24,90

3,00

2,00

194,000
98,000
236,000
38,850

20,000

27,900
16,350
16,350

0,500
0,500

1,450
1,200
1,450

-38,85

-38,85

194,00
98,00
236,00

528,00

489,15

38,85

13,95
24,90

60,00

60,00

124,24

80,91
19,62
23,71

17,08

27,40

11,80

17,71

8'354,68

1'064,49

708,00

2'200,29

A RIPORTARE

91"590,87|

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

91'590,87

31/54
03.A07.A01.
010

32/55
03.P12.C05.0
05

33/56
01.A20.E47.
040

esterne verticali

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 4 - solamento al'esterno a cappotto
Reslizzazione di cappotto esterno su pareti verticali *
(larg.=194+98+236+20)

SOMMANO nv?

Resalizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, |0 scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi indltre gli oneri relativi a incollaggio €/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo,
applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso
con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di
ogni atro onere necessario per dare l'opera finita a perfettal
regola darte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici
esterne orizzontdi (intradosso solaio)

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento all'esterno a cappotto

Reslizzazione di cappotto esterno su aggetto orizzontal e/
cornicione

SOMMANO m?

Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, privadi
sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Idropittural
per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione
antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine
silossaniche in dispersione acquosa e biossido di titanio. Resa:6
mz /It

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Redlizzazione di tinteggiatura esterna sil ossanica atamente
resistente agli agenti atmosferici, comprese porzioni in aggetto
Tinteggiatura esterna

- Pareti verticali *(par.ug.=1,0/6)* (larg.=194+98+236+20)

- Aggetto orizzontale/Cornicione * (par.ug.=1,0/6)

(par.ug.=1/6)

(par.ug.=1/6)

SOMMANO

Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa trasparente o
colorata, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo o
pennello di vernici a base di biossido di titanio, con proprietd
antinquinanti, autopulenti e antibatteriche basate su processo di
fotocatalisi testato in laboratoro autorizzato. Escluso eventuae)
idrolavaggio delle superfici da trattare, da computarsi a parte.
Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese
su: superfici intonacate o in laterizi.

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Redlizzazione di tinteggiatura esterna sil ossanica atamente
resistente agli agenti atmosferici, comprese porzioni in aggetto
Tinteggiatura esterna

- Pareti verticali *(larg.=194+98+236+20)

- Aggetto orizzontale/Cornicione

SOMMANO m?

1,00

1,00
1,00
1,00

0,17
0,17
0,17
0,17

1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

548,000

27,900
16,350
16,350

548,000
27,900
16,350
16,350

548,000
27,900
16,350
16,350

1,450
1,200
1,450

1,450
1,200
1,450

1,450
1,200
1,450

548,00

548,00

124,24

80,91
19,62
23,71

114,28

93,16
13,75
3,34
4,03

672,24

548,00
80,91
19,62
23,71

43,90 24°057,20

41,13 5'109,99

18,26 2'086,75

8,55 5747,65

A RIPORTARE

128'592,46

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128'592,46
34/57 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di
01.P18.A60. |cm 4
025 Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Fornitura di pietra per soglie e davanzali
- Piano terra 1,00 1,00 0,450 0,45
5,00 1,05 0,450 2,36
1,00 1,50 0,450 0,68
- Piano primo 1,00 1,00 0,450 0,45
17,00 1,05 0,450 8,03
- Piano secondo 1,00 1,00 0,450 0,45
17,00 1,05 0,450 8,03
SOMMANO m? 20,45 172,55 3'528,65
35/58 Posain opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
01.A12.H20. |compensata a metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
005 stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe,
per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualungque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m? 1
Cat 1- OGL - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Posain opera di pietra per soglie e davanzali
- Piano terra 1,00 1,00 0,450 0,45
5,00 1,05 0,450 2,36
1,00 1,50 0,450 0,68
- Piano primo 1,00 1,00 0,450 0,45
17,00 1,05 0,450 8,03
- Piano secondo 1,00 1,00 0,450 0,45
17,00 1,05 0,450 8,03
SOMMANO m? 20,45 92,97 1'901,24]
36/59 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro
01.A19.A20. |zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il
020 fissaggio Del diametro di cm 12
Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Fornitura e posain operadi tubi pluviali
- Prospetto est *(lung.=7,40+1,50) 1,00 8,90 8,90
(lung.=10,45+1,50) 1,00 11,95 11,95
- Prospetto ovest *(lung.=9,30+1,50) 1,00 10,80 10,80
(lung.=10,45+1,50) 1,00 11,95 11,95
SOMMANO m 43,60 23,25 1'013,70]
37/60 Panndlli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle,
01.P09.A52. |resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la normal
020 UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza a fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento
termico interno ed esterno spessore 50 mm
Cat 1- OGL - Interventi su involucro
ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto
Per posa su portico/aggetto orizzontale per eliminazione ponte
termico strutturale 1,00 70,000 70,00
SOMMANO m? 70,00 5,08 355,60,
38/61 Posa in operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro
01.A09.G50. |o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiai similari) sia in
005 rotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso
A RIPORTARE 135'391,65

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

135'391,65

39/62
01.A09.B10.
010

40/ 63
A ED AA
00l a

41/79
01.A40.A01.
055

il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato Per superfici in piano e simili

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Posa su portico/aggetto orizzontale per eliminazione ponte
termico strutturale

SOMMANO m?

Manto per impermesbilizzazione di coperture piane od
inclinate, costituito da una spamatura a freddo di vernice
adesiva di fondo (kg 0,400 per m?) e fogli di cartonfeltro
bitumato (kg 1,200per m?2 caduno) con giunti sfalsati e
sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume
da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 a n?; le
sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il
manto deve prolungarsi sui risvolti per ameno cm 20 sui
risvolti per ameno 20 cm Tre fogli di cartonfeltro tenuti
assieme da quattro spalmature di bitume

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 4 - |solamento al'esterno a cappotto

Reslizzazione di strato di impermeabilizzazione, successivo ala
posa dello strato di isolamento, su portico/aggetto orizzontale

SOMMANO m?

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"
valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio
specidizzato

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 4 - Isolamento al'esterno a cappotto

Costi orari per assistenzamuraria, per realizzazione cappotto in
corrispondenza delle inferriate, rimozione e posadi el ementi
fissi presso superfici (canne fumarie, tubazioni, cavi elettrici in
facciata, etc)

Costi orari per assistenzamuraria, raccordi ascarichi esistenti
ed opere di difficile quantificazione per posaisolamento e strato
di impermeabilizzazione su portico/aggetto orizzontale

Costi orari per rimontaggio tettoia, successivamente dla
realizzazione del cappotto e della tinteggiatura, su prospetto est
Nessuna opera esclusa per darelavoro finito aregola
d'arte

SOMMANO h

Sistema anticaduta (SbhCat 8)

Dispositivi di ancoraggio puntudi (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in
alluminio su campata singola H25 cm. Fornitura di kit e posain
opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute
dal'dto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e
certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione
conforme ale indicazioni del produttore, a progetto ed ala
Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura
del manto, ripristini dell'impermesbilizzazione e/o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e
posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario adare
il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

70,000

70,000

8,000

8,000

8,000

70,00

70,00

70,00

70,00

64,00

32,00

32,00

128,00

6,59 461,30

26,77 1'873,90,

35,69 4'568,32

A RIPORTARE

142°295,17

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

142°295,17

42/80
01.A40.A01.
015

43/81
01.A40.A01.
040

Escluso Cavo in acciaio INOX AlS| 316. Linea costituita da: -
N° 2 ancoraggi d'estremitain legadi aluminio con componenti
montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo
@45 mm in lega di aluminio 6082, Piastra orizzontale estrusal
con sagoma in lega di aluminio 6063 preforata con base di
dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di
aggancio fune redlizzato in lega di aluminio 6082 spessore 8
mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser.
Altezza totale ancoraggio 250 mm. - N°1 kit di serraggio
costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di
alluminio idoneo per dimensioni e tipologia a cavo in acciaio
sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli
estremi in acciao AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e
coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX
AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm,
lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhidli terminali.
Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

SbCat 8 - Sistema anticaduta

Lineadi ancoraggio

SOMMANO cad

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti
metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio
contro le cadute dall'dto conforme e certificato nel rispetto della|
normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico
per fissaggio su manti di copertura metallici (panneli
coibentati, lamiere grecate) mediante I'uso di rivetti strutturai e
passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del
dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AlSI
304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per la creazione
di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastral
stessa e ai superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per
operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali
con corpo in aluminio dotati di guarnizione sotto corona
Instdlazione conforme dle indicazioni del produttore, a
progetto ed alla Relazione di cacolo del fissaggio, compresi
ripristini dellimpermeabilizzazione o del manto di copertura,
escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di
rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventudi rinforzi dei
fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di correttainstallazione.

Cat 1 - OGL - Interventi su involucro

ShCat 8 - Sistema anticaduta

Punti di ancoraggio

SOMMANO cad

Dispositivi di ancoraggio puntudi (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015) Fornitura e posain operadi Cavo in acciaio INOX
AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociatal
dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in
aluminio, lunghezza come da progetto.

Cat 1- OGL1 - Interventi su involucro

ShCat 8 - Sistema anticaduta

SOMMANO m

1,00

15,00

2,00

2,00

4,00

4,00

15,00

15,00

679,77

133,12

13,70

1'359,54

532,48

205,50

A RIPORTARE

144°392,69

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

144°392,69

4482
NP_ITACA_
001

45/83
A ED AA
001b

46/ 84
NP_ITACA_
002

47185
A ED AA
001 b

48/20
01.A02.C00.
005

CAM ed ITACA (SbCat 10)

Limitatore di flusso, cromato; corpo in ottone cromato; Pmax
12 bar, pressione d'esercizio 1+10 bar, Tmax 80°CM-F 8 I/min.
Cat 1- OGL - Interventi su involucro

SbCat 10 - CAM ed ITACA

Tipo 534 della Caleffi

SOMMANO cadauno

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto “Edilizia"
vaido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio
qudlificato

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 10 - CAM ed ITACA

Posa in opera di stabilizzatore automatico di portata (1 ora ad
elemento)

SOMMANO h

Rastrelliera per biciclette in acciaio, di arredo urbano, con
capacitada 5 posti.

Cat 1- OGL - Interventi su involucro

ShCat 10 - CAM ed ITACA

SOMMANO cadauno

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"
vaido per il teritorio della Provincia di Cuneo. Operaio
qualificato

Cat 1- OG1 - Interventi su involucro

ShCat 10 - CAM ed ITACA

Posain opera di rastrelliera per biciclette (1 ora ad elemento)

SOMMANO h

OS$6 - Finituredi operegenerali in materiali lignei, plastici,
metallici evetrosi (Cat 2)
Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico (SbhCat 5)

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualungue piano di
fabbricato, comprese la discesa o la sdita dei materidi, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
smaltimento  autorizzato, compreso la rimozione e
I'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demoalizione Con una superficie di ameno
m? 0,50

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

Rimozione di infissi

- Piano terra

100x100

105x70

105x185

110x260

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
5,00
1,00
1,00

1,00
1,05
1,05
1,10

16,000

2,000

1,000
0,700
1,850
2,600

16,00

16,00

16,00

16,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00
3,68
1,94
2,86

22,00 352,00

33,10 529,60

196,00 392,00

33,10 66,20

A RIPORTARE

9,48

145'732,49
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,48 145'732,49
150x160 1,00 1,50 1,600 2,40
200x230 1,00 2,00 2,300 4,60
255x230 1,00 2,55 2,300 5,87
- Piano primo
45x195 4,00 0,45 1,950 3,51
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 17,00 1,05 1,950 34,81
105x275 1,00 1,05 2,750 2,89
160x285 1,00 1,60 2,850 4,56
- Piano secondo
45x195 2,00 0,45 1,950 1,76
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 16,00 1,05 1,950 32,76
105x270 4,00 1,05 2,700 11,34
- Piano terzo
85x155 12,00 0,85 1,550 15,81
105x245 2,00 1,05 2,450 5,15
SOMMANO m? 136,94 12,68 1'736,40,
49/21 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e
02.P02.A76. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato in un raggio di
010 km 8, esclusi costi di smatimento e tributi se dovuti
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
Caricamento dei serramenti precedentemente rimossi e
trasporto in discarica 1,00 136,940 0,100 13,69
SOMMANO m3 13,69 27,81 380,72
50/ 22 Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demalizioni
CED GG varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati
005 inidone siti autorizzati.
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
Smaltimento dei serramenti 5,00
SOMMANO t 5,00 15,00 75,00
51/23 'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
01.P20.B05.0|da tre lastre di vetro, normae o stratificata con interpostal
25 intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
codtituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con dtre caratteristiche vedere
01.P20.B06) 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7 W/
m?K e Rw= c.a 38dB
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generai in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
Fornitura di vetrate isolanti triple - Trasmittanzafinae del
serramento <= 1 W/m2K
- Piano terra
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x70 5,00 1,05 0,700 3,68
105x185 1,00 1,05 1,850 1,94
110x260 1,00 1,10 2,600 2,86
150x160 1,00 1,50 1,600 2,40
255x230 1,00 2,55 2,300 5,87
- Piano primo
A RIPORTARE 17,75 147°924,61
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,75 147°924,61
45x195 4,00 0,45 1,950 3,51
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 17,00 1,05 1,950 34,81
105x55 (sp) 1,00 1,05 0,550 0,58
160x285 1,00 1,60 2,850 4,56
- Piano secondo
45x195 2,00 0,45 1,950 1,76
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 16,00 1,05 1,950 32,76
105x270 4,00 1,05 2,700 11,34
- Piano terzo
85x155 12,00 0,85 1,550 15,81
105x245 2,00 1,05 2,450 5,15
SOMMANO m?2 130,03 148,00 19'244,44]
52/24 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
01.P20.L00.0 [finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidital
55 del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica del telai
Uf==<2,0 e =>1,8 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai
con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)
finestra a due ante anta-anta/ribata; di superficiefinoa 3,5 m?
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi ligne,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
- Piano terra
150x160 (C) 1,00 1,50 1,600 2,40
- Piano primo
105x195 (F) 17,00 1,05 1,950 34,81
- Piano secondo
105x195 (F) 16,00 1,05 1,950 32,76
SOMMANO m?2 69,97 259,91 187185,90|
53/25 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
01.P20.L00.0|finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidita
25 del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; compreso il montaggio dellal
vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica del telai
Uf==<2,0 e =>1,8 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per tela
con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)
finestraad anta eribalta; di superficiefino a2,0 m?
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
- Piano terra
100x100 (E) 1,00 1,00 1,000 1,00
105x70 (A) 5,00 1,05 0,700 3,68
- Piano primo
45x195 (H) 4,00 0,45 1,950 3,51
100x100 (E) 1,00 1,00 1,000 1,00
- Piano secondo
45x195 (H) 2,00 0,45 1,950 1,76
100x100 (E) 1,00 1,00 1,000 1,00
SOMMANO m?2 11,95 249,35 2°979,73
54126 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
01.P20.L10.0 |portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di
05 umidita del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il
A RIPORTARE 188'334,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

188'334,68

55/27
01.P20.L10.0
15

56/28
01.P20.L10.0
35

57/29
01.P20.L00.0
35

montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza
termica dei tela Uf= =<2,0 e =>1,8 W/mK (UNI EN 1SO
10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.L40) portafinestra ad specchiatura fissa; di superficie
finoa3,5m?

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generai in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

- Piano terra

255x230 - 155x230 (M)

SOMMANO m?

Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di
umidita del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il
montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza
termica del tela Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m2K (UNI EN ISO
10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.L40) portafinestra ad anta battente; di superficie fino a
3,5m?

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generali in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

- Piano terra

105x185 (D)

110x260 - 110x210 (B)

255x230 - 100x230 (M)

SOMMANO m?

Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di
umiditda del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il
montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza
termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m?K (UNI EN ISO
10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.L40) portafinestra a due ante antaranta; di superficie
finoa3,5m?

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metdlici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

- Piano primo

160x280 - 160x220 (1)

- Piano secondo

105x270 (P)

- Piano terzo

105x245 (O)

SOMMANO m?

Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidita
del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; compreso il montaggio dellal
vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei tela
Uf==<2,0 e =>1,8 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per tela
con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)
finestraa vasistas, di superficie finoa 2,0 m?

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
4,00

2,00

1,55

1,05
1,10
1,00

1,60
1,05

1,05

2,300

1,850
2,100
2,300

2,200
2,700

2,450

3,57

3,57

1,94
2,31
2,30

6,55

3,62
11,34
5,15

20,01

123,62 441,32

207,08 1'356,37,

219,76 4397,40

A RIPORTARE

194'529,77
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194'529,77
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
- Piano terra
110x260 - 110x50 (B) 1,00 1,10 0,500 0,55
- Piano primo
105x275 - 105x55 (G) 1,00 1,05 0,550 0,58
160x285 - 160x65 (1) 1,00 1,60 0,650 1,04
- Piano terzo
85x155 (N) - Maggiorazione velux * (par.ug.=12,00* 1,20) 14,40 0,85 1,550 18,97
SOMMANO m? 21,14 232,44 4'913,78
58/30 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno
01.P20.L.40.0|01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento
05 del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con
trasmittanza termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m2K (UNI EN 1SO
10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L.10 (percentuale del 15 %)
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metdlici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
Variazione del prezzo del telai in legno - Trasmittanzafinale del
serramento <= 1 W/m2K 1,00 130,030 130,03
SOMMANO m2 130,03 36,42 4'735,69
59/31 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre,
01.A17.L00. [completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/
005 alluminio o in legno/pvc/alluminio Per quasiasi dimensione,
battenti etipo di apertura
Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi
ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico
Posain opera di serramenti esterni
- Piano terra
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x70 5,00 1,05 0,700 3,68
105x185 1,00 1,05 1,850 1,94
110x260 1,00 1,10 2,600 2,86
150x160 1,00 1,50 1,600 2,40
255x230 1,00 2,55 2,300 5,87
- Piano primo
45x195 4,00 0,45 1,950 351
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 17,00 1,05 1,950 34,81
105x55 (sp) 1,00 1,05 0,550 0,58
160x285 1,00 1,60 2,850 4,56
- Piano secondo
45x195 2,00 0,45 1,950 1,76
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 16,00 1,05 1,950 32,76
105x270 4,00 1,05 2,700 11,34
- Piano terzo
85x155 12,00 0,85 1,550 15,81
105x245 2,00 1,05 2,450 5,15
SOMMANO m? 130,03 40,62 5281,82
60/ 32 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso in rovere
DRRLL eseguito in massello di legno, ad un battente a disegno semplice
165 dello spessore finito di 50 mm verniciato a poliestere satinato
completo di serratura di sicurezza tipo medio, completo di
telaio, chiavi, opere murarie; ogni onere compreso.
A RIPORTARE 209'461,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

209'461,06

61/33
A ED AA
00la

62/ 74
01.P13.E00.0
10

63/75
01.A18.C70.
005

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

Fornitura e posain operadi portoncini di ingresso

- Piano terra 200x230 (doppio battente)

- Piano primo 105x220

SOMMANO cad.

Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto “Edilizia"
vaido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio
specializzato

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generai in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 5 - Sostituzione del serramento con serramento a taglio
termico

Costi orari per opere di difficile quantificazione

SOMMANO h

Ombreggiamenti (ShCat 6)

Tende ala veneziana a lamelle standard flessibili in lega di
aluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco
di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale
plastico, di congegni per il sollevamento e per 'orientamento, di
cassonetto e di traversa inferiore metallici Tipo per interno

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generdi in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

ShCat 6 - Ombreggiamenti

Fornitura di tende ala veneziana

- Piano terra

100x100

105x70

105x185

110x260

150x160

255x230

- Piano primo

45x195

100x100

105x195

160x285

- Piano secondo

45x195

100x100

105x195

105x270

- Piano terzo

85x155

105x245

SOMMANO v

Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili
standard in legadi aluminio di larghezzainferiore a 60mm

Cat 2 - OS6 - Finiture di opere generai in materidi lignei,
plastici, metallici e vetrosi

SbCat 6 - Ombreggi amenti

Posain opera di tende ala veneziana

- Piano terra

2,00

1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
1,00
17,00
1,00

2,00
1,00
16,00
4,00

12,00
2,00

2,00

1,00
1,05
1,05
1,10
1,50
2,55

0,45
1,00
1,05
1,60

0,45
1,00
1,05
1,05

0,85
1,05

8,000

1,000
0,700
1,850
2,600
1,600
2,300

1,950
1,000
1,950
2,850

1,950
1,000
1,950
2,700

1,550
2,450

2,00
1,00

3,00

32,00

32,00

1,00
3,68
1,94
2,86
2,40
5,87

3,51
1,00
34,81
4,56

1,76
1,00
32,76
11,34

15,81
5,15

129,45

1'318,53

35,69

55,82

3'955,59

1'142,08

7°225,90

A RIPORTARE

221'784,63
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221'784,63
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x70 5,00 1,05 0,700 3,68
105x185 1,00 1,05 1,850 1,94
110x260 1,00 1,10 2,600 2,86
150x160 1,00 1,50 1,600 2,40
255x230 1,00 2,55 2,300 5,87
- Piano primo
45x195 4,00 0,45 1,950 351
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 17,00 1,05 1,950 34,81
160x285 1,00 1,60 2,850 4,56
- Piano secondo
45x195 2,00 0,45 1,950 1,76
100x100 1,00 1,00 1,000 1,00
105x195 16,00 1,05 1,950 32,76
105x270 4,00 1,05 2,700 11,34
- Piano terzo
85x155 12,00 0,85 1,550 15,81
105x245 2,00 1,05 2,450 5,15
SOMMANO m? 129,45 15,42 1'996,12
OG11 - Impianti tecnologici (Cat 3)
Impianto fotovoltaico (SbCat 7)
64/76 Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da
03.P14.A16. [moduli in silicio cristalino, inverter, struttura di sostegno per
015 tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con
dispositivi di protezione ed interfaccia Impianto parzialmente
integrato complanare dla fada, potenza kWp 6
Cat 3- OGL11 - Impianti tecnologici
ShCat 7 - Impianto fotovoltaico
Realizzazione impianto fotovoltaico da 12 kW 2,00
SOMMANO cad 2,00, 12°064,79 24°129,58
65/ 77 Pratiche Enel e GSE per connessione impianto, riconoscimento
NP_FV_001 |incentivo e progetto as built.
Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 7 - Impianto fotovoltaico
1,00 1,000 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00
66/ 78 Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli
A IE AA oneri di legge, incidenza dele attrezzature di normale
005 a dotazione, spese generali ed utili di impresa Operaio
specidizzato
Cat 3- OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 7 - Impianto fotovoltaico
Installazione elementi sistema fotovoltaico, eventudli
connessione elettriche non comprese a punto precedente, posa
cavidotti e quanto occorre per dare l'impianto finito 2,00 3,00 8,000 48,00
SOMMANO h 48,00 37,65 1'807,20]
Sistema di telegestione e telecontrollo (SbCat 9)
67/64 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per
05.P68.A80. |riparazioni o sostituzioni Di qualsiasi diametro
005 Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
A RIPORTARE 250'317,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250'317,53
- Piano terra 2,00 5,000 10,00
- Piano primo 2,00 17,000 34,00
- Piano secondo 2,00 19,000 38,00
- Piano terzo 2,00 14,000 28,00
SOMMANO cad 110,00 221 243,10
68/ 65 Detentore per radiatori, idoneo allainstallazione su tubazioni in
DITCCM |acciaio, fornito in opera a perfetta regola d'arte, compresi
000 f raccordi, guarnizioni, spese generdi, utili dimpresa ed ogni
atro onere g 3/4" diritto
Cat 3- OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Sostituzione di detentori su radiatori
- Piano terra 1,00 5,000 5,00
- Piano primo 1,00 17,000 17,00
- Piano secondo 1,00 19,000 19,00
- Piano terzo 1,00 14,000 14,00
SOMMANO cad. 55,00 35,50 1'952,50]
69/ 66 Vavola termostati zzabile per radiatori, idonea ala installazione|
DITCCL |su tubazioni in rame e multistrato, fornita in opera a perfetta
015b regola darte, compresi raccordi, guarnizioni, spese generali,
utili dimpresa ed ogni atro onere (esclusa testina termostatica)
2 1/2" asquadra
Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Sostituzione valvole su radiatori
- Piano terra 1,00 5,000 5,00
- Piano primo 1,00 17,000 17,00
- Piano secondo 1,00 19,000 19,00
- Piano terzo 1,00 14,000 14,00
SOMMANO cad. 55,00 15,29 840,95
70/ 67 Vavole eettroniche wireless per il comando dell'apertura e
NP_TCG_00 |della chiusura delle vavole termostatizzabili presenti sui corpi
1 scaldanti.
Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Fornitura di valvola elettronica da posare su ogni radiatore, tipo
1PE2VTRX04 della PDA Perry
- Piano terra 1,00 5,000 5,00
- Piano primo 1,00 17,000 17,00
- Piano secondo 1,00 19,000 19,00
- Piano terzo 1,00 14,000 14,00
SOMMANO cadauno 55,00 97,00 57335,00
71/ 68 Cronotermostati wireless per la regolazione della temperaturain
NP_TCG_00 |ogni ambiente.
2 Cat 3- OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Fornitura di termostato di zonadainstalarein ogni zona, tipo
1PE2TETXO05 della PDA Perry
- Piano terra 1,00 5,000 5,00
- Piano primo 1,00 13,000 13,00
- Piano secondo 1,00 14,000 14,00
- Piano terzo 1,00 4,000 4,00
SOMMANO cadauno 36,00 84,00 3'024,00
A RIPORTARE 261'713,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 261'713,08
72169 Unita domotica per il controllo della temperatura e dei consumi
NP_TCG_00 |energetici (CDOM).
3 Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Tipo 1PE2CDOM04 della PDA Perry
- Piano terra 1,00 1,000 1,00
- Piano primo 1,00 2,000 2,00
- Piano secondo 1,00 2,000 2,00
- Piano terzo 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 505,00 3030,00
73170 Centralinadi gestione impianto - MASTER.
NP_TCG_00 |Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
4 ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Tipo 1PE2BMS01 della PDA Perry 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 1°019,00 1°019,00
74171 Ottimizzatore climatico per gestione caldaie - SLAVE.
NP_TCG_00 |Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
5 ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
Tipo 1PE2CAL2S della PDA Perry 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°019,00 1°019,00]
75172 Software gestione impianti.
NP_TCG_00 |Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
6 ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 453,00 453,00
76173 Costi orari complessivi della mano d'opera, comprensivi degli
A IT AA oneri di legge incidenza delle atrezzature di normae
005 a dotazione, spese generdi ed utili di impresa Operaio
specializzato
Cat 3 - OG11 - Impianti tecnologici
ShCat 9 - Sistema di telegestione e telecontrollo
installazione valvole e ettroniche ericevitori radio (1/2 cad.) 0,50 55,000 27,50
installazione cronotermostati (1/2 h cad.) 0,50 36,000 18,00
installazione cdom (/2 h cad.) 0,50 6,000 3,00
collegamenti via cavo cdom (incluso materiale, 4h cad.) 4,00 6,000 24,00
installazione e cablaggi master e slaves (4h cad.) 4,00 2,000 8,00
configurazione, collegamento elementi, programmazione e
avvio, collaudo, installazione e implementazione su software 2,00 2,00 8,000 32,00
SOMMANO h 112,50 37,65 4'235,63
ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 4)
ONERI PER LA SICUREZZA (ShCat 11)
77134 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
28.A05.E05. |palietilene ad ata densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a
015 maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per ameno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto ala base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle meglie della rete a fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione
A RIPORTARE 271469,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

271°469,71

78135
28.A20.A05.
010

79/36
28.A20.H05.
010

80/ 37
28.A05.A10.
015

81/38
01.P25.A60.
005

82/39
01.P25.A60.

per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e
I'allontanamento afine opera. atezza 1,80 m

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMANO m

CARTELLONISTICA di segnaazione conforme alla normatival
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media (fino a 50x50 cm)

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

ShCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idoneg|
staffa e corredato di cartello di segnaazione. Nel prezzo s
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto atro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
laduratadd cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
atezzafino a12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a1l mese o frazione di mese

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

TRABATTELLO per realizzazione cappotto interno vs locali
non climati zzati

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezzal
vigenti, comprensivo dela documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

Nolo di ponteggio per il primo mese per redlizzazione cappotto
esterno e intervento in copertura

- Prospetto est ed ovest * (par.ug.=1,05* 2)

- Prospetto sud e nord * (par.ug.=1,05* 2)

SOMMANO v

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni

1,00

2,10
2,10

130,00

360,000
180,000

130,00

130,00

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

756,00
378,00

1'134,00

7,03

11,40

15,40

230,14

9,31

913,90

79,80

15,40

230,14

10'557,54

A RIPORTARE

283'266,49

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

283'266,49

010

83/40
01.P25.A91.
005

84/41
CEDEE
010

85/42
CEDEE
075

dispositivo necessario per la conformita ale norme di sicurezzal
vigenti, comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dale
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre a primo

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

Nolo di ponteggio per il secondo mese per redlizzazione
cappotto esterno e intervento in copertura

- Prospetto est ed ovest * (par.ug.=1,05* 2)

- Prospetto sud e nord * (par.ug.=1,05*2)

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui ale voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
di 5 cm eo dementi metdlici, comprensivo di eventuae
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scde di
collegamento, piani di sharco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni atro dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la|
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

Nolo piani di lavori per due mesi

- Prospetto est ed ovest * (lung.=27,90+1,2)* (H/peso=2* (6+1))

- Prospetto sud e nord * (lung.=16,25+1,20)* (H/peso=2*(5+1))

SOMMANO

Gru atorre - dtezza 18 m - braccio 22 m per il solo 1°mese di
utilizzo compreso trasporto montaggio smontaggio

Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

SbCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

Gru per il primo mese

SOMMANO mese
Gru atorre - dtezza 18 m - braccio 22 m per i mesi successvi
di utilizzo
Cat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA
ShCat 11 - ONERI PER LA SICUREZZA

Gru per il secondo mese

SOMMANO mese

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,10
2,10

1,05
1,05

29,10
17,45

360,000
180,000

1,200
1,200

14,000
12,000

756,00
378,00

1'134,00

513,32
263,84

777,16

1,00

1,00

1,00

1,00

1,59

2,45

17890,00

1'365,00

1'803,06

1'904,04

1'890,00]

1'365,00]

290°228,59

290'228,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OGL1 - Interventi su involucro 145'732,49
002 OS6 - Finiture di opere generdi in materiali lignei, plastici, metalici e vetrosi 78°048,26
003 OGL11 - Impianti tecnologici 47'688,96
004 ONERI PER LA SICUREZZA 18'758,88
Totale CATEGORIE euro 290'228,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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Num.Ord. IMPORTI

TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Isolamento pavimento 9117,89
002 Isolamento sottotetto con posa su soletta 20'113,04
003 Isolamento estradosso con i solamento sottolamiera 48'468,98
004 Isolamento all'esterno a cappotto 64'595,26
005 Sostituzione del serramento con serramento ataglio termico 68826,24
006 Ombreggiamenti 9222,02
007 Impianto fotovoltaico 26'536,78
008 Sistema anticaduta 2°097,52
009 Sistema di telegestione e telecontrollo 21'152,18
010 CAM ed ITACA 1"339,80,
011 ONERI PER LA SICUREZZA 18758,88
Totale SUB CATEGORIE euro 290'228,59

Ceva, 29/06/2018

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Frabosa Sottana
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