Via della Repubblica n. 1 Comune di Polesella Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI POLESELLA AL D.M. 17/01/2018 N.T.C.art. 8.4.2 e 8.7.2



EL. B

QUADRO ECONOMICO

Committente

Comune di Polesella

Piazza Matteotti, n. 11

45038 – Polesella (RO)

Tel. 0425 447111

Progettista

dott. Ing. Umberto Chiozzi

via D. Alighieri, n. 295

45038 – Polesella (RO)

tel. 0425947354 cell. 3382579667

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL'INTERVENTO

A	**OPERE A BASE D'APPALTO**		
A.1	**OPERE IN APPALTO** (come da comp. metr. est.)**:** (di cui €. 85791,83 per costo della manodopera non soggetto a ribasso)	€	176.601,68
A.2	**ONERI SICUREZZA** (non soggetti a ribasso)	€	5.064,77
	TOTALE A : OPERE A BASE D'APPALTO	€	**181.666,45**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :**		
B1	Iva al 10% su opere in appalto (A):	€	18.166,64
B2	Spese tecniche per progetto, d.ll. sicurezza, rel geot.		19.500,00
B3	Spese tecniche per collaudo	€	2.000,00
B4	Contributo CNPAIA (B2+B3)x4%		860,00
B5	I.V.A. sulle spese tecniche (B2+B3+B4)x22%		4.919,20
B6	competenze per RUP art. 113 d.lgs 50/2016 (A1+A2)x2%	€	3.633,33
B4	spese per pubblicità	€	350,00
B5	imprevisti	€	3.904,38
	TOTALE B: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		**53.333,55**
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO : A + B	**€**	**235.000,00**