
Allegato F) 
 

Dichiarazione per la selezione di un operatore economico cui affidare i Servizi di ingegneria ed architettura inerenti il  progetto di fattibilità, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, relazione geologica e predisposizione 
capitolato per le indagini geologico-geotecniche, cordinamento  della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di 
" Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.lgs n. 
30/2013 - Piccole frane nei comuni montani " 

CUP: C97B16000560001 GIG: 7081067956 

CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA 
 
 

I servizi di ingegneria di  ed architettura inerenti il  progetto di fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, relazione geologica e predisposizione capitolato per le indagini geologico-geotecniche, cordinamento  della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell'intervento di " Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del 
D.lgs n. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani "sono dettagliatamente descritte di seguito: 

 
Progetto di fattibilità 
Progettazione definitiva; 
Progettazione esecutiva; 
Direzione dell’esecuzione; 
Relazione geologica; 
Relazione archeologica. 
Cordinamento  della Sicurezza in fase di progettazione  
Cordinamento  della Sicurezza in fase di esecuzione 
 
DATI GENERALI: 

 Importo lavori dell’opera (V):  654 482,80 IVA esclusa 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (V): € 19 634,48IVA esclusa 

 Valore totale dell’opera (V): €  674.117,28 IVA esclusa 

 
 



CATEGORIE 
D’OPERA 

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE ID .Opere IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 
complessità 

"G" 

STRUTTURE 
Strutture Opere 
Infrastrutturali Puntuali S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 0,9 

          

          

parametro 
base 

 
P=0,03+10/V^0,4 7,661286704%     

 
 
 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESATZIONI CATEGORIE  PARAMETRO "Q"  V G P CP= V*Q*G*P 
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QaIII.03 

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli 
numerici, software dedicati, (incendi 
boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed 
idrogeologia, regimazione delle acque, 
idraulica, colate di fango e di detriti, 
esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei 
pendii, filtrazioni, reti ecologiche e 
dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – 
All.VIVII 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIO
NE, 

AGROALIMENTA
RE, ZOOTECNICA, 

RURALITA’, 
FORESTE 0,025         
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QbI.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  strutture S.04 0,09  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           4 183,33  

QbI.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  strutture S.04 0,01  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              464,81  

QbI.03  
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili strutture S.04 0,02  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              929,63  

QbI.06  Relazione geotecnica strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  



QbI.07 Relazione idrologica  strutture S.04 0,015  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              697,22  

QbI.08 Relazione idraulica  strutture S.04 0,015  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              697,22  

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture  strutture S.04 0,015  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              697,22  

QbI.10 Relazione archeologica strutture S.04 0,015  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              697,22  

QbI.11 Relazione geologica -fino a € 250.000,00  strutture S.04 0,053  €             250 000,00  0,9 0,076613  €              913,61  

QbI.11 Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 500.000,00  strutture S.04 0,048  €             250 000,00  0,9 0,076613  €              827,42  

QbI.11 Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00  strutture S.04 0,044  €             250 000,00  0,9 0,076613  €              758,47  

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni strutture S.04 0,02  €             174 117,28  0,9 0,076613  €              240,11  

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza strutture S.04 0,01  €             174 117,28  0,9 0,076613  €              120,06  
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QbII.01  

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti,eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie strutture S.04 0,18  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           8 366,66  

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  strutture S.04 0,01  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              464,81  

QbII.04 Piano particellare d’esproprio  strutture S.04 0,04  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 859,26  

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico  strutture S.04 0,04  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 859,26  

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  strutture S.04 0,02  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              929,63  

QbII.09 Relazione geotecnica strutture S.04 0,06  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           2 788,89  

QbII.10 Relazione idrologica  strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  

QbII.11 Relazione idraulica  strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  

QbII.13 Relazione geologica -fino a € 250.000,00  strutture S.04 0,133  €             250 000,00  0,9 0,076613  €           2 292,64  

QbII.13 Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 500.000,00  strutture S.04 0,107  €             250 000,00  0,9 0,076613  €           1 844,45  



QbII.13 Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00  strutture S.04 0,096  €             174 117,28  0,9 0,076613  €           1 152,54  

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche strutture S.04 0,05  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           2 324,07  

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC strutture S.04 0,01  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              464,81  
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QbIII.01  

 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi  strutture S.04 0,12  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           5 577,77  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi  strutture S.04 0,13  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           6 042,59  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma strutture S.04 0,01  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              464,81  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera strutture S.04 0,025  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 162,04  

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche strutture S.04 0,03  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 394,44  

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento strutture S.04 0,1  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           4 648,15  

          

         
 €        61 835,38  
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QcI.01  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi  strutture S.04 0,38  €             674 117,28  0,9 0,076613  €        17 662,95  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile strutture S.04 0,02  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              929,63  



QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori strutture S.04 0,02  €             674 117,28  0,9 0,076613  €              929,63  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo  strutture S.04 0,1  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           4 648,15  

QcI.05.1 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo “GEOLOGO”9 Fino a € 250.000,00 strutture S.04 0,095  €             250 000,00  0,9 0,076613  €           1 637,60  

QcI.05.1 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo “GEOLOGO”9 sull'eccedenza Fino a € 
500.000 strutture S.04 0,081  €             250 000,00  0,9 0,076613  €           1 396,27  

QcI.05.1 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo “GEOLOGO”9 sull'eccedenza Fino a € 
1.000.000 strutture S.04 0,071  €             174 117,28  0,9 0,076613  €              852,40  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura fino a 500.000 strutture S.04 0,06  €             500 000,00  0,9 0,076613  €           2 068,55  

QcI.9 Contabilità dei lavori a misura  sull'eccedenza strutture S.04 0,012  €             174 117,28  0,9 0,076613  €              144,07  

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione strutture S.04 0,04  €             674 117,28  0,9 0,076613  €           1 859,26  

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione strutture S.04 0,25  €             674 117,28  0,9 0,076613  €        11 620,36  

          

         
 €        43 748,86  

          

          

         
 €      105 584,24  

   
Importo delle spese e degli oneri accessori  in maniera forfettaria  25%  

   
 €        26 396,06  

   
TOTALE COMPLESSIVO  

     
 €      131 980,30  

 
Il Responsabile del Servizio 

Ing. Paolo Pintus 

 
 


