Allegato F)

Dichiarazione per la selezione di un operatore economico cui affidare i Servizi di ingegneria ed architettura inerenti il progetto di fattibilita,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilita, relazione geologica e predisposizione
capitolato per le indagini geologico-geotecniche, cordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di
" Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.Igs n.
30/2013 - Piccole frane nei comuni montani "

cup: C97B16000560001 ‘ GIG: 7081067956

CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA

| servizi di ingegneria di ed architettura inerenti il progetto di fattibilita, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e
contabilita, relazione geologica e predisposizione capitolato per le indagini geologico-geotecniche, cordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell'intervento di " Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del
D.lgs n. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani "sono dettagliatamente descritte di seguito:

Progetto di fattibilita

Progettazione definitiva;

Progettazione esecutiva;

Direzione dell’esecuzione;

Relazione geologica;

Relazione archeologica.

Cordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
Cordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

DATI GENERALLI:
Importo lavori dell’opera (V): 654 482,80 IVA esclusa

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (V): € 19 634,48IVA esclusa
Valore totale dell’opera (V): € 674.117,28 IVA esclusa
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Qbl.07 Relazione idrologica strutture S.04 0,015 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 697,22
Qbl.08 | Relazione idraulica strutture S.04 0,015 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 697,22
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture strutture S.04 0,015 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 697,22
Qbl.10 Relazione archeologica strutture S.04 0,015 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 697,22
Qbl.11 | Relazione geologica -fino a € 250.000,00 strutture S.04 0,053 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 913,61
Qbl.11 | Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 500.000,00 strutture S.04 0,048 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 827,42
Qbl.11 | Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00 strutture S.04 0,044 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 758,47
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qbl.12 | prestazioni strutture S.04 0,02 € 174 117,28 0,9 0,076613 | € 240,11
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di
Qbl.16 | Sicurezza strutture S.04 0,01 € 174 117,28 0,9 0,076613 | € 120,06
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti,eventuali Relazione sulla risoluzione
Qbll.01 | delle interferenze e Relazione sulla gestione materie strutture S.04 0,18 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 8 366,66
o
= Qbll.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale strutture S.04 0,01 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 464,81
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N, S Qbll.05 | estimativo, Quadro economico strutture S.04 0,04 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1 859,26
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8 % Qbll.07 | Rilievi planoaltimetrici strutture S.04 0,02 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 929,63
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=3 Qbll.09 | Relazione geotecnica strutture S.04 0,06 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 2 788,89
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g Qbll.10 | Relazione idrologica strutture S.04 0,03 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1394,44
Qbll.11 | Relazione idraulica strutture S.04 0,03 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1394,44
Qbll.12 | Relazione sismica e sulle strutture strutture S.04 0,03 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1394,44
Qbll.13 | Relazione geologica -fino a € 250.000,00 strutture S.04 0,133 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 2292,64
Qbll.13 | Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 500.000,00 strutture S.04 0,107 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 1844,45




Qbll.13 | Relazione geologica -Sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00 strutture S.04 0,096 € 174 117,28 0,9 0,076613 | € 1152,54
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qbll.17 | prestazioni specialistiche strutture S.04 0,05 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 2 324,07
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
Qbll.23 | redazione del PSC strutture S.04 0,01 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 464,81
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
Qblll.01 | esecutivi strutture S.04 0,12 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 5577,77
QblI1.02 | Particolari costruttivi e decorativi strutture S.04 0,13 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 6 042,59
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g, Qblll.04 | cronoprogramma strutture S.04 0,01 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 464,81
o QbllI.05 | Piano di manutenzione dell'opera strutture S.04 0,025 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1162,04
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qblll.06 | prestazioni specialistiche strutture S.04 0,03 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1394,44
QblIl.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento strutture S.04 0,1 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 4 648,15
€ 61 835,38
O
a =
o m
(? 9 — % Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
g o 3<> 8 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
8 g O N Qcl.01 esecutivi strutture S.04 0,38 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 17 662,95
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- Qcl.02 Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile strutture S.04 0,02 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 929,63




Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori strutture S.04 0,02 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 929,63
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di
Qcl.05 direttore operativo strutture S.04 0,1 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 4 648,15
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di
Qcl.05.1 | direttore operativo “GEOLOGO”9 Fino a € 250.000,00 strutture S.04 0,095 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 1637,60
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di
direttore operativo “GEOLOGO”9 sull'eccedenza Fino a €
Qcl.05.1 | 500.000 strutture S.04 0,081 € 250 000,00 0,9 0,076613 | € 1396,27
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di
direttore operativo “GEOLOGO”9 sull'eccedenza Fino a €
Qcl.05.1 | 1.000.000 strutture S.04 0,071 € 174 117,28 0,9 0,076613 | € 852,40
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura fino a 500.000 strutture S.04 0,06 € 500 000,00 0,9 0,076613 | € 2 068,55
Qcl.9 Contabilita dei lavori a misura sull'eccedenza strutture S.04 0,012 € 174 117,28 0,9 0,076613 | € 144,07
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione strutture S.04 0,04 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 1859,26
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione strutture S.04 0,25 € 674 117,28 0,9 0,076613 | € 11 620,36
€ 43 748,86
€ 105584,24
Importo delle spese e degli oneri accessori in maniera forfettaria 25% €  26396,06
TOTALE COMPLESSIVO € 131980,30

Il Responsabile del Servizio

Ing. Paolo Pintus




