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48,3%
A CARICO RAS

LINEA 4.1.1
48,3%

A CARICO RAS

LINEA 4.3.1
51,70%

A CARICO 

COMUNE

a1 € 323 371,57 € 156 185,76 € 0,00 € 167 185,81
a2 € 392 666,30 € 125 390,31 € 64 264,23 € 203 011,76

A € 716 037,87 € 281 576,07 € 64 264,23 € 370 197,57

b1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C € 716 037,87 € 281 576,07 € 64 264,23 € 370 197,57

D € 7 454,64 € 3 600,53 € 0,00 € 3 854,11

E € 723 492,51 € 285 176,60 € 64 264,23 € 374 051,68

f1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f2 € 14 469,85 € 5 703,53 € 1 285,28 € 7 481,03
f3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f4 € 50 645,99 € 19 962,96 € 4 498,63 € 26 184,40
f5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f6 € 21 704,78 € 8 555,30 € 1 927,93 € 11 221,55
f7 € 77 596,00 € 30 585,75 € 6 892,47 € 40 117,78

68 716,00€       27 085,55€     6 103,70€       35 526,75€     
6 000,00€         2 365,00€       532,95€          3 102,05€       
2 880,00€         1 135,20€       255,82€          1 488,98€       

f8 € 14 469,85 € 5 703,53 € 1 285,28 € 7 481,03
f9 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
f12 € 93 457,06 € 36 837,65 € 8 301,32 € 48 318,08

72 349,25€       28 517,66€     6 426,42€       37 405,17€     
-€                 -€               -€               -€               

3 103,84€         1 223,43€       275,70€          1 604,71€       
17 753,96€       6 998,02€       1 577,00€       9 178,95€       

250,00€            98,54€            22,21€            129,25€          

F € 272 343,52 € 107 348,72 € 24 190,92 € 140 803,88

€ 995 836,03 € 392 525,32 € 88 455,15 € 514 855,56

QUADRO ECONOMICO

IMPREVISTI

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

COSTO DELLE OPERE

QUADRO COMPLESSIVO 

PROGETTO

TOTALE LAVORI A CORPO (a1+a2+….an)

LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA

SOMME A DISPOSIZIONE

\LAVORI A CORPO

\LAVORI A MISURA

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)

 ONERI DI SICUREZZA 

SPESE PER PUBBLICITA'

SPESE X COMM. GIUDICATRICI

iva su lavori d'appalto al 10%

Spese tecniche Revisione Progettazione

ACQUISIZIONI

RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.

SPESE TECNICHE

TOTALE LAVORI A MISURA (b1+b2+…bn)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)

contributo autorità vigilanza

iva su spese teciche al 22%

Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+…+fn)

iva su lavori d'appalto al 22%

TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)

Spese Tecniche APE post intervento

ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI

SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)

Spese tecniche Progettazione  e Direzione Lavori

ACCANTONAMENTO

 IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE


