



**COMUNE DI LAURO**  
-Provincia di Avellino-

**PROGETTO ESECUTIVO**

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E  
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI. STRALCIO FUNZIONALE

Il Sindaco  
Dott. Antonio Bossone

PROGETTISTA:

**Arch. Giuseppina Guerriero**

Via Giulio Mora 9/E

83100 Avellino (AV)

email: g\_guerriero@hotmail.it



*Giuseppina Guerriero*

RUP:

**Arch. Diego Maria Troncone**

TAVOLA:

**QUADRO ECONOMICO**

ELABORATO:

**TAV.11**

Scala: varie

MAGGIO 2019

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	160'341,24
A corpo	
di cui incidenza mano d'opera	44'532,64
Sommano	160'341,24
a1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
di cui costi per la sicurezza diretti (inclusi nell'importo dei lavori)	286,92
di cui costi per la sicurezza indiretti derivanti dal PSC	7'792,98
Sommano	8'079,90
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Oneri di discarica con maggiorazione 15% e analisi dei materiali	2'095,87
b2) Imprevisti 2,8%	4'501,55
b3) Spese tecniche relative a progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dei lavori (esente IVA)	21'152,98
b4) Spese generali 2% (Contributo ANAC, spese di commissione, spese per consulenze e indagini geologiche, ecc.)	3'206,82
b5) IVA 22% su Lavori, Oneri discarica ed Imprevisti (A, b1, b2) + Contributo 4% su Spese tecniche (b3)	37'572,62
Sommano	68'529,84
<b>TOTALE</b>	<b>228'871,08</b>